



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**

**OBRA: MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

**MUNICÍPIO: NOVO PROGRESSO**

**ENDEREÇO: TERRA NOSSA**

**REF. DE PREÇOS: SINAPI - 03/2022 - SEDOP - 02/2022**

**Data: 12/05/2022**

**BDI : 28,81%**

**PRAZO: 60 DIAS**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.360,35	9,61 %
2.0	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA (POÇO)	R\$ 81.694,42	36,74 %
3.0	CONJUNTO ELEVATÓRIO	R\$ 25.255,73	11,36 %
4.0	RESERVATÓRIO ELEVADO 10.000 L	R\$ 53.358,90	24,00 %
5.0	CHAFARIZ	R\$ 3.254,38	1,46 %
6.0	TRATAMENTO	R\$ 7.795,19	3,51 %
7.0	SISTEMA ELÉTRICO	R\$ 8.237,43	3,70 %
8.0	URBANIZAÇÃO DA ÁREA	R\$ 20.505,14	9,22 %
9.0	LIMPEZA FINAL	R\$ 879,00	0,40 %
<b>Total Geral</b>		<b>R\$</b>	<b>222.340,53</b>

*Marcia Câmara*  
Marcia Câmara  
Engenheira Civil  
CREA 1ª Região - 10.459-E