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CONTRATO 2103001/2023/PMNP

Por este instrumento de contrato, de um lado o MUNICIPIO DE NOVO
PROGRESSO, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ n° 10.221.786/0001-20,
com sede na Travessa Belém, n°® 786, Bairro Jardim Europa, através da FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob
n.° 11.287.726/0001-73, com sede a Rua Santo Antonio, s/n, Bairro Bela Vista Il, Novo
Progresso, Estado do Pard, representado neste ato pela Secretaria Municipal de Salde, a
Sra. Eliane Borges Pereira da Silva, brasileira, solteira, inscrita no CPF n° 256.074.438-41,
portadora do RG n° 28618693, SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Novo Progresso, s/n,
em frente ao Colégio Ideal, Bairro Rui Pires de Lima, municipio de Novo Progresso — PA,
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa AMAZONIA NEGOCIOS
CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob n° 23.126.273/0001-82, com sede e administracdo a Rodovia
TransamazoOnica, n® 2004, Andar 1, Sala 02, Bairro Bela Vista, municipio de Itaituba - PA, aqui
representada por seu soécio administrador, Sr. Marcelo Henrique Lima Vaz, brasileiro,
solteiro, empresario, inscrito no CPF sob n°® 003.284.912-50, portador do RG n°® 5730950,
PC/PA, residente e domiciliado na Avenida Carleto Bermeguy, n°® 174, Apto 03, Bairro Bela
Vista, municipio de Itaituba - PA, doravante denominado CONTRATADO, tém entre si justo e
acordo o presente instrumento de contrato publico, devidamente autorizado, que se regera
pelas normas da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, e pela proposta
apresentada nos autos do Tomada de Precos n.° 001/2023 e pelas condi¢des estipuladas a
seguir:

1-DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente instrumento contratual é a contratacdo de empresa de
engenharia para constru¢ao de uma Unidade Béasica de Saude, conforme Proposta n°
11287.7260001/22-003, na comunidade Vila Isol, municipio de Novo Progresso — PA, de
acordo com as especificac6es técnicas e planilhas de execucdo, constantes no Projeto
Bésico/Executivo (ANEXO 1), parte integrante do Edital Tomada de Precos n° 001/2023.

2 — DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 - A Obra sera realizada na forma de EXECUCAO INDIRETA, pelo regime de
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

3 - DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1 - O CONTRATANTE pagard a CONTRATADA o valor global de R$ 989.108,84
(novecentos e oitenta e nove mil, cento e oito reais e oitenta e quatro centavos).

3.2 - Os pagamentos terdo como base as medi¢cdes mensais realizadas apresentadas em
decorréncia da execuc¢ao do objeto.

3.3 - Os pagamentos serao efetuados em moeda corrente nacional.
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3.4 - As medicdes dos servicos realizados serdo confirmadas por memdrias de calculo
emitidas pelo Engenheiro Fiscal desighado pelo CONTRATANTE.

a) As memodrias de calculo elaboradas, assinadas e emitidas pela fiscalizacao, deverao ser
mensais (de acordo com o més), com excecao do primeiro e do Ultimo que poderdo ter
periodicidade inferior a um més-calendario.

b) A primeira medicéo deverd ser efetuada apés a ordem de emisséo dos servicos, e a ultima,
deverd ser efetuada logo ap6s a conclusédo dos servicos;

3.5 - As memdrias de célculo referentes ao periodo de execucdo dos servicos serao
apresentadas pela CONTRATADA para revisdo e emissao de Laudo Técnico de Aceite pelo
Engenheiro Fiscal do CONTRATANTE.

a) Nas memorias de calculos deverdo constar os servicos executados, conforme descrigdo
dos servicos da planilha orgamentaria e Ordem de Servigo.

3.6 - Fica expressamente estabelecido que os precos devam incluir todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo das obras, de acordo com as condi¢des previstas no edital de
Tomada de Precgos n° 001/2023 e demais documentos da licitagdo, constituindo, assim, sua
Unica remuneracdo pelos trabalhos contratados e executados.

3.7 - Recebido o Laudo de Medicao e seu aceite pelo Engenheiro Fiscal responsavel, a
Secretaria Municipal de Saude podera liquidar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA
e serd encaminhada a Secretaria Municipal de Finangas para pagamento, em até 30 (trinta)
dias depois de contados da liquidacéo da despesa.

3.8 - A competéncia fiscal para recolhimento do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza
- ISSQN ¢ a Fazenda Municipal de Novo Progresso/PA independente de onde se estabelece
a sede da CONTRATADA.

3.9 - Quando a fatura apresentar elemento que a invalide, esta devera ser substituida pela
CONTRATADA e o prazo para pagamento sera contado a partir da apresentacdo da nova
fatura em condicdes satisfatorias.

3.10 - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios,
tributarios, comerciais e demais resultantes da execugdo do contrato, principalmente com a
obrigatoriedade de requerer a exclusdo do CONTRATANTE, da lide, das eventuais acdes
reclamatérias trabalhistas, propostas por empregados da CONTRATADA, durante e apos a
vigéncia contratual, declarando-se como Unica e exclusiva responsavel pelas referidas agdes.
3.11 - Na hipotese do CONTRATANTE vir a sofrer qualquer prejuizo patrimonial em
decorréncia da atuacdo da CONTRATADA, fica assegurada a prerrogativa de retencdo de
valores na hipétese de crédito em processo de adimplemento, sem embargo a
responsabilizagdo administrativa, civil e penal cabiveis.

3.12 - ACONTRATADA reconhece forga executiva ao instrumento contratual a ser celebrado,
podendo valer-se 0 CONTRATANTE independentemente de prévia notificacdo, da execucao
judicial direta do mesmo e/ou de outras ac¢des cabiveis para fins de reembolso dos valores
eventualmente despendidos a titulo de condenacéo, solidaria ou subsidiaria.

3.13 - Caso existam observacoes, fatores impeditivos ou suspeitas de irregularidades acerca
dos relatérios e documentos relativos a execucao do objeto, o CONTRATANTE podera reter
parcela de pagamento até a regularizacdo da situacao posta.

3.14 - N&o constituem motivos de pagamento pelo CONTRATANTE o0s servicos em excesso,
desnecessarios a execucao das obras e aqueles que foram realizados sem autorizacdo prévia
do Engenheiro de Fiscalizacdo e que ndo estiverem contemplados no Projeto Basico
atualizado da obra.

a) Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de pagamento
estabelecida no Edital de convocacéo.

3.15 - As faturas somente serdo liberadas para pagamento depois de liquidadas pela
Secretaria Municipal de Saude, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o0 que,
serdo, de forma imediata, devolvidas a CONTRATADA para correcdes, ndo se alterando a
data de adimplemento da obrigacéo.

3.16 - O CONTRATANTE néao acatara, para pagamento, faturas, duplicatas ou qualquer outro
titulo vinculado ao Contrato, apresentado por estabelecimento bancario ou por terceiros.
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3.17 - A Nota Fiscal/Fatura devera destacar o valor do IRPJ e demais contribui¢des incidentes,
para fins de retencdo na fonte, de acordo com o artigo 1°, § 6° da IN / SRF n°. 480/ 2004, ou
informar a isen¢éo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retencéo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

3.18 - A CONTRATADA, devera manter, sob pena de rescisdo contratual, durante toda a
execucdo do contrato, todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo ora exigida, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas.

3.19 - A medicéo final serd realizada apés conclusao total dos servicos, mediante vistoria do
Engenheiro Fiscal responsavel, sendo paga mediante apresentacdo da competente Nota
Fiscal e a emissdo do Termo de Recebimento Provisério da obra pela Secretaria Municipal de
Salde em conjunto com o Engenheiro Fiscal;

3.20 - A ultima medicdo dos servicos executados ndo podera ter valor inferior a 5 % do valor
global da obra, exceto quando na fase final houver reducdo do objeto amparado pela
prerrogativa do §1° do artigo 65 da Lei Federal n. ° 8.666/93;

3.21 - Deverd a CONTRATADA apresentar até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato a
cOpia do contrato de trabalho de cada funcionario, como também a comprovacdo do
cadastramento junto ao INSS, FGTS sob a responsabilidade da CONTRATADA, para
acompanhamento e fiscalizag&o. E ao final do contrato, para o pagamento da ultima medicéo,
deverd a licitante apresentar as guias rescisorias referentes as verbas trabalhistas,
devidamente, quitadas, conforme determinam a legislagéo trabalhista.

3.22 - A Secretaria Municipal de Finangas fica responsavel pelo pagamento e posterior
arquivamento dos documentos que comprovem a legitimidade desses.

3.23 - Para se eximir da incidéncia da contribuicao previdenciaria de 11% (onze por cento)
sobre o valor integral da nota fiscal a CONTRATADA devera apresentar requerimento formal
e fundamentado direcionado a Secretaria Municipal de Financas para prévia deliberacéo e
decisdo administrativa.

3.24 - Os servicos negociados decorrente desta licitacdo poderéo ser reajustados conforme
variacdo decorrente do aumento ou reducdo no mercado baseado no indice de Construgéo
Civil — INCC (FGV), observado em todo caso a lavratura de Termo Aditivo ou Apostila.

4 — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO DO CONTRATO

4.1 - A vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado desde que em acordo com a Lei Geral de Licitagfes.

4.2 - O prazo maximo para execugdo das obras objeto deste CONTRATO sera de 06 (seis)
meses corridos a contar da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado nos termos dos 88 1°
e 2° do artigo 57 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracdes, apds aprovagdo do
CONTRATANTE, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente comprovados:
a) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execucdo do contrato;

b) Alteracdo das especificagbes dos servicos, pela Prefeitura,;

c) Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

d) Aumento do escopo inicialmente previsto no contrato;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Prefeitura em documento contemporéneo a sua ocorréncia,;

f) Omisséo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE;

g) Demais hipéteses legais porventura incidentes.

5 — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1 - As despesas decorrentes da execucao do objeto do presente certame correrdo a conta
da seguinte dotacdo orcamentaria:
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Poder / Org&o / Unidade: 07.02 — Fundo Municipal de Saude

Projeto / Atividade: 1037 — Construcéo da Unidade Béasica de Saude

Fonte de Recurso: 17010000 — Outras Transferéncias de Convénios ou Repasses dos
Estados.

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes.

Valor: R$ 990.000,00

6 — DA RESCISAO DO CONTRATO:

6.1 - Arescisdo do presente contrato podera ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados Nnos
incisos | a Xl e XVII do artigo 78 da Lei Federal n.° 8.666/93;

b) A inexecucao total ou parcial do presente enseja sua rescisado pela Administracdo, com as
consequéncias previstas na legislacao vigente, implicando em aplicacdo de multa nos termos
do contrato;

c) Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia
da Administracao;

d) Constituem motivos para rescisdo do presente 0s previstos no artigo 78 da Lei Federal n.°
8.666/93;

e) Em caso de rescisdo prevista nos incisos Xll do artigo 78 da Lei Federal n.°8.666/93, sem
gue haja culpa da proponente vencedora sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido;

f) A rescis@o do presente de que trata o inciso | do artigo 78 acarretara as consequéncias
previstas no artigo 80, incisos | a IV, ambos da Lei Federal n.°8.666/93.

6.2 - Sem prejuizo de quaisquer sancdes aplicaveis, a critério do Municipio, a rescisédo
importara em:

a) aplicacdo da pena de suspensdo do direito de licitar com o Municipio e seus 6rgaos
descentralizados, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

b) declaracdo de inidoneidade da CONTRATADA, sem justa causa, ndo cumprir as
obrigacdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa. A pena de inidoneidade
sera aplicada em despacho fundamentado, assegurado a defesa ao infrator, ponderada a
natureza, a gravidade da falta e a extens&o do dano efetivo ou potencial.

6.2.1 - Ficam reconhecidos todos os direitos da Administracdo na hipotese de rescisdo
administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal n.° 8.666/93.

7 — DAS PENALIDADES

7.1 - Caso o Licitante Adjudicado se recuse a assinar o Contrato ou convidado a fazé-lo ndo
atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, sera considerado
inadimplente e estard sujeito & multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua
proposta.

7.2 - Independentemente das sanc¢des administrativas, civis e penais verificadas, serdo
aplicadas @8 CONTRATADA as seguintes multas:

a) Multa de 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) sobre o valor global do contrato, por
dia de atraso no inicio da execucao das obras ou em qualquer fase do seu cronograma, até o
limite de 30 (trinta) dias;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor previsto no Cronograma Fisico-financeiro para
a medicao das obras em que tenha se verificado qualquer outra infracdo ao presente contrato.
7.3 - Além das multas aludidas nas alineas anteriores, 0o CONTRATANTE podera garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, na hipotese de inexecuc¢do total ou parcial da
obrigacdo, as seguintes san¢oes:

a) Adverténcia;
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b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor ndo executado do contrato, nos casos que
ensejarem sua rescisao, determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE;

c) Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punic¢ao.

7.4 - As sang0es previstas nos itens 7.3 poderao ser aplicadas juntamente com qualquer outra
penalidade eventualmente apurada.

7.5 - As multas aplicadas serao descontadas “ex-officio” de qualquer crédito existente da
CONTRATADA.

8.0 — OBRIGACOES E SUPRESSOES CONTRATUAIS

8.1 A Secretaria Municipal de Administracado ficara responsavel pela convocacédo da Licitante
Adjudicada para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado da data de
seu recebimento.

8.2 - Arecusa injustificada do Adjudicado em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido
no item anterior, caracteriza o desatendimento total da obrigagdo por ele assumida,
acarretando a nulidade de adjudicacdo, sujeitando-o a pena de suspensdo temporaria de
participar em licitagbes e do seu impedimento de contratar com a Administracéo Publica pelo
prazo de até 02 (dois) anos, caso em que a Secretaria Municipal de Administracdo convocara,
segundo a ordem de classificagdo, outros Licitantes, mantidas as cotacdes do Licitante
Vencedor, se ndo preferir proceder a nova licitacéo.

8.3 - A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarias nos limites do artigo 65, §1° da Lei
Federal n.° 8.666/93.

8.4 - O prazo maximo para inicio das obras e servicos é de 05 (cinco) dias contados da data
do recebimento da Ordem de Servi¢co emitida pelo CONTRATANTE.

8.5 - As alteragBes contratuais, se houver, serdo formalizadas por Termos Aditivos,
numerados em ordem crescente e sendo-lhes exigidas as mesmas formalidades do contrato
originalmente elaborado.

9 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1 - A CONTRATADA obriga-se a cumprir o objeto de acordo com a proposta apresentada
no procedimento licitatério e, assim como o respectivo Edital, passam a serem partes
integrantes do presente Contrato, independente de transcricao.

9.2 - ACONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia do presente Termo de Contrato,
em compatibilidade com as obrigagdes por elas assumidas, todas as condi¢6es de habilitacdo
exigidas na licitagdo, modalidade Tomada de Pregos n.° 001/2023, devendo comunicar ao
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutengao
de presente.

9.3 - Sao ainda, obrigacbes da CONTRATADA.

a) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, todas as obrigacfes assumidas;

b) Responsabilizar-se pela qualidade das obras executadas e dos materiais utilizados para a
execucao.

c) Reparar, corrigir, remover, ou substituir imediatamente, as suas expensas, no total ou em
parte, objeto do contrato em que verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes;

d) Comunicar o Engenheiro Fiscal do CONTRANTE quanto a ocorréncia de qualquer fato ou
condicdo que possa atrasar ou impedir a execucdo do objeto deste contrato, no todo ou em
parte, indicando as medidas corretivas necessarias;

e) Responder por danos causados diretamente ao CONTRANTE ou a terceiros decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuc¢ao do contrato;
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f) Permitir o livre acesso dos servidores do CONTRATANTE, bem como dos 6rgaos de
controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis.

9.4 - A CONTRATADA devera apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) da
obra, devidamente quitada, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados a partir da data da
assinatura do contrato.

9.5 - A CONTRATADA néo podera subcontratar no todo ou em parte o objeto do presente
contrato.

9.5 - N&o sera permitida, em nenhuma hipotese, a participacdo de empresas em Consaorcio.
9.7 - Depois de concluida a obra, o CONTRATANTE lavrard o0 Termo de Recebimento
Provisorio.

9.7 - O Termo de Recebimento Definitivo da obra sera expedido apds 06 (seis) meses da
emissédo do recebimento provisorio, pelo Engenheiro Fiscal em conjunto com a Secretéaria de
Administracdo para homologacéo pelo Prefeito Municipal.

9.7.1 - ACONTRATADA garante a qualidade dos servigcos entregues pelo prazo de 05 (cinco)
anos apo6s a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo devendo prover os reparos e
substituicGes para os vicios e defeitos verificados ou surgidos supervenientemente conforme
assegura o caput do artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

9.8 - Os servigos executados e 0os materiais empregados deverdo obedecer as especificacdes
técnicas e métodos contidos em normas especificas da ABNT e nas especificagcdes do Projeto
Bésico/Executivo.

9.9 - A CONTRATADA obedecera, ainda, aos desenhos, especificacfes e detalhes
constantes do projeto, bem como as recomendacdes e demais esclarecimentos fornecidos
pela Fiscalizac&o da Prefeitura Municipal.

10 — DA GARANTIA CONTRATUAL.:

10.1 A CONTRATADA, obriga-se a apresentar garantia, em até 05 (cinco) dias uteis, apos a
assinatura do contrato, em qualquer das seguintes modalidades, no valor de 5% (cinco por
cento) da Contratacao:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida puablica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda,;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria (ANEXO X MODELO DE CARTA FIANGA BANCARIA — GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO).

10.2 A garantia prestada em titulos da divida publica devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovacoes:

a) Origem/aquisicdo mediante documento respectivo e lancamento contébil por meio de
registro no balancgo patrimonial da Proponente.

b) Apresentar documento, conforme art. 56 da lei 8666/93 Paragrafo |, Cau¢do em dinheiro
ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

c) Serdo aceitos pela Prefeitura Municipal de Novo Progresso, apenas e tdo somente titulos
com vencimento passiveis de resgate incontestdvel sob nenhum aspecto, até a data
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correspondente ao prazo de execucdo do Contrato, e quando em dinheiro atualizado
monetariamente, através a aplicagao do indice da Caderneta de Poupanca, calculada “pro
rata die”.

10.3 As caucbes em dinheiro serdo depositadas em cadernetas de poupanca, sendo
remuneradas mensalmente com taxa fixada pelo governo.

10.4 Ocorrendo a rescisdo do contrato por justa causa, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVO PROGRESSO, reterd a garantia prestada pela licitante contratada e, apos o
competente processo administrativo para a apuracao dos danos que sofreu, ressarcir-se-a do
valor correspondente aos prejuizos apurados, inclusive o pertinente as multas aplicadas. Caso
o valor da garantia prestada seja insuficiente para cobrir 0s prejuizos, a diferenca sera cobrada
administrativamente e, se necessario, judicialmente. Respeitada essa condi¢do, a garantia
sera liberada, em até 60 (sessenta) dias apds assinatura, pelas partes contratantes do “Termo
de Entrega e Recebimento dos Servigos”.

10.5 Se por qualquer razao, for necesséria a prorrogacao do contrato, a contratada ficara a
providenciar a renovacao da garantia, nos termos e condi¢gfes originalmente aprovados pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO, ESTADO DO PARA, em um prazo
maximo de 10 (dez) dias lteis.

10.6 A Comissao Permanente de Licitagdo da CONTRATANTE encaminhara o Contrato ao
Adjudicado do objeto desta licitacdo que devera assinar e devolver ao remetente dentro do
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado da data de seu recebimento acompanhado da prova
de recolhimento da garantia de execug&o.

10.7 Arecusa injustificada do Adjudicado em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido
no item anterior e de oferecer a garantia de execucao, caracteriza o desatendimento total da
obrigacao por ele assumida, acarretando a nulidade de adjudicag&o, sujeitando-o & pena de
suspensao temporaria de participar em licitacdes e do seu impedimento de contratar com a
Administrac@o Publica pelo prazo de até 02 (dois) anos, caso em que a Comissao Permanente
de Licitagdo convocard, segundo a ordem de classificacdo, outros Licitantes, mantidas as
cotacOes do Licitante Vencedor, se nao preferir proceder a nova licitacdo.

10.8 A Contratada ficara obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressofes que se fizerem necessarias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
do contrato.

10.9 O prazo maximo para inicio das obras e servigcos é de 05 (cinco) dias contados da data
do recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, através de seu setor
competente.

10.10 As alteragbes contratuais, se houver, serdo formalizadas por Termos Aditivos,
numerados em ordem crescente e sendo-lhes exigidas as mesmas formalidades do contrato
originalmente elaborado, ao parecer prévio da Assessoria Juridica.

11 - DISPOSICOES GERAIS
11.1 - O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei

Federal n.° 8.666/93, supletivamente pelo Cédigo Civil Brasileiro e subsidiariamente por toda
legislacao patria.
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PREFEITURA DE

2T N0 PROGRESS(

Poder Executivo

v AR AVANCAPROGRESSO
\/K& "GESIAD 20212024

Prefeitura Municipal de Novo Progresso

12 - FORO

12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Novo Progresso, estado do Para para dirimir
quaisquer davidas que eventualmente possam advir do presente contrato.

E, por estarem assim justas e acertadas mandaram lavrar o presente instrumento, em duas
vias igual teor e forma.

Novo Progresso/PA, 21 de margo de 2023.

ELIANE BORGES Assinado de forma digital
por ELIANE BORGES
PEREIRA DA PEREIRA DA

Sl LVA256074438 SILVA:25607443841
Dados: 2023.03.23

141 08:37:53 -03'00'
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO
Eliane Borges Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saude
Contratante

Assinado de forma digital por AMAZONIA NEGOCIOS

AMAZON IA N EGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIC:23126273000182

N: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, |=Itaituba, ou=AC CERTIFICA

CONSULTORIA ASSESSORIA II?/lINASv5,ou:34147028000178,ou:Pre5enciaI,

ou=Certificado PJ A1, cn=AMAZONIA NEGOCIOS

E S ERV|C23 1 26273000 1 82 CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIC:23126273000182

Dados: 2023.03.22 07:44:17 -03'00"

AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
CONTRATADA
Marcelo Henrique Lima Vaz
Socio Administrador
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