


## COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Obra: REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO JUSCELANDIA

Local: RUA Robinson Pepelascop Garcia, BAIRRO: Juscelandia - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA

### NATUREZA DO SERVIÇO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
<b>MÃO DE OBRA</b>					
93572	Encarregado	6,000	Mês	3.626,91	21.761,46
90777	Engenheiro	60,000	HORAS	98,15	5.889,00
93563	Almoxarife	0,000	Mês	2.975,57	0,00
88326	Vigilância noturna (vigia sem arma)	0,000	HORAS	16,91	0,00
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,000	Mês	4.091,63	0,00
93564	Apontador	0,000	Mês	2.866,22	0,00
<b>SOMATÓRIO GERAL</b>					
	MÃO DE OBRA				27.650,46
	ENCARGOS SOCIAIS(50,49%)- JÁ INCLUSO				0,00
	TOTAL GERAL				27.650,46

  
 Arnaldo L. Morbeck Junior  
 Engº Civil  
 CREA GO 7043/D