



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 45,000 *
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 25,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 34,000
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA Desistiu.

Habilitação CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
 30/10/2018

Dec. vencedor CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
 30/10/2018

Item: 00003 - CAPACITOR DE 20 UF
 Quantidade: 128,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 55,000 *
 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 50,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 49,500
 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 49,000

Rodada: 2 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA Desistiu.

Habilitação CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
 30/10/2018

Dec. vencedor CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
 30/10/2018

Item: 00004 - CAPACITOR DE 25 UF
 Quantidade: 128,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

TRAVESSA BELÉM, 768 - JARDIM EUROPA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Prop. Base TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 65,000 +
CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENCAO E INS R\$ 50,000 +

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 49,000
CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENCAO E INS Desistiu.

Habilita o TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec.vencedor TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00005 - CAPACITOR DE 3 UF
Quantidade: 128,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREC O UNIT RIO.

Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENCAO E INS R\$ 45,000 +
TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 25,000 +

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENCAO E INS R\$ 24,500
TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 24,000

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENCAO E INS Desistiu.

Habilita o TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec.vencedor TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00006 - CAPACITOR DE 3,5 UF
Quantidade: 128,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREC O UNIT RIO.

Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENCAO E INS R\$ 45,000 +
TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 25,000 +

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENCAO E INS R\$ 34,300
TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 33,000

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENCAO E INS R\$ 22,900

TRAVESSA BEL EM, 768 - JARDIM EUROPA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Habilitação: TECNO AR REFRIGERACAO LTDA Desistiu.
 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
 30/10/2018
 Dec. vencedor: CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
 30/10/2018

Item: 00007 - CAPACITOR DE 30 UF
 Quantidade: 128,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base: TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 65,000 +
 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 55,000 +

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 54,000
 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 53,000

Rodada: 2 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA Desistiu.

Habilitação: CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
 30/10/2018
 Dec. vencedor: CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
 30/10/2018

Item: 00008 - CAPACITOR DE 4 UF
 Quantidade: 128,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base: CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 48,000 +
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 25,000 +

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 24,500
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 24,000

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS Desistiu.

Habilitação: TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

TRAVESSA BELÉM, 768 - JARDIM EUROPA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Dec. vencedor: TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00009 - CAPACITOR DE 50 UF
 Quantidade: 128,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	70,000 *
	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	60,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	59,000
		CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	58,000

Rodada:	2	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	57,000
		CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS		Desistiu.

Habilitação: TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec. vencedor: TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00010 - MOTOR DO VENTILADOR CONDENÇADOR SPRIT
 Quantidade: 225,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	250,000 *
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	230,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	229,000
		TECNO AR REFRIGERACAO LTDA		Desistiu.

Habilitação: CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec. vencedor: CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00011 - MOTOR DO VENTILADOR DE JANELA CONSUL
 Quantidade: 185,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

TRAVESSA BELÉM, 768 - JARDIM EUROPA



[Handwritten signatures and initials]



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	290,000 *
	TECNO AR REFRIGERAÇÃO LTDA	R\$	100,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	99,000
		TECNO AR REFRIGERAÇÃO LTDA	R\$	97,000

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS Desistiu.

Habilitação TECNO AR REFRIGERAÇÃO LTDA, Data: 30/10/2018.

Dec. vencedor TECNO AR REFRIGERAÇÃO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00012 - MOTOR DO VENTILADOR EVAPORADORA SPRIT
 Quantidade: 220,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	300,000 *
	TECNO AR REFRIGERAÇÃO LTDA	R\$	250,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	249,000
		TECNO AR REFRIGERAÇÃO LTDA	R\$	224,000

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS Desistiu.

Habilitação TECNO AR REFRIGERAÇÃO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec. vencedor TECNO AR REFRIGERAÇÃO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00013 - SENSOR DE GELO
 Quantidade: 345,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

TRAVESSA BELÉM, 768 - JARDIM EUROPA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 95,000 +
TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 90,000 +

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 89,000
TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 88,000

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 87,000
TECNO AR REFRIGERACAO LTDA Desistiu.

Habilitação CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
30/10/2018

Dec. vencedor CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
30/10/2018

Item: 00014 - SENSOR DE TEMPERATURA
Quantidade: 295,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 130,000 +
TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 90,000 +

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 80,000
TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 70,000

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS Desistiu.

Habilitação TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec. vencedor TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00015 - VÁLVULA DE SERVIÇO 1/2
Quantidade: 163,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 150,000 +
TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 60,000 +

TRAVESSA BELÉM, 768 - JARDIM EUROPA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 56,500
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA Desistiu.

Habilitação CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
 30/10/2018

Dec. vencedor CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
 30/10/2018

Item: 00016 - VÁLVULA DE SERVIÇO 1/4
 Quantidade: 190,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 150,000 *
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 60,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 59,500
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 59,000

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS Desistiu.
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec. vencedor TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00017 - VÁLVULA DE SERVIÇO 3/8
 Quantidade: 163,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 150,000 *
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 60,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 59,000
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 58,500

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 57,000
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA Desistiu.

TRAVESSA BELÉM, 768 - JARDIM EUROPA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Habilitação CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec.vencedor CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00018 - CAPACITOR DE 40 UF. Quantidade: 131,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	65,000 *
	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	60,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	59,000
		CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	58,000

Rodada: 2 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA Desistiu.

Habilitação CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec.vencedor CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00019 - CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTUS. Quantidade: 175,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	160,000 *
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	150,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	149,000
		TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	148,500

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 148,000
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA Desistiu.

Habilitação CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:

TRAVESSA BELÉM, 768 - JARDIM EUROPA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



30/10/2018

Dec. vencedor: CASA DO AR CONDICIONADO MANUTEN O E INSTALA O LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00020 - CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO TIPO JANELA - 12.000 BTUS
 Quantidade: 170,000 Unidade de fornecimento: SERVI O

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PRE O UNIT RIO.

Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTEN O E INS R\$ 220,000 *
 TECNO AR REFRIGERA O LTDA R\$ 150,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTEN O E INS R\$ 149,000
 TECNO AR REFRIGERA O LTDA R\$ 148,500

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTEN O E INS R\$ 147,000
 TECNO AR REFRIGERA O LTDA Desistiu.

Habilita o CASA DO AR CONDICIONADO MANUTEN O E INSTALA O LTDA, Data: 30/10/2018

Dec. vencedor: CASA DO AR CONDICIONADO MANUTEN O E INSTALA O LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00021 - CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18.000 BTUS
 Quantidade: 284,000 Unidade de fornecimento: SERVI O

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PRE O UNIT RIO.

Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTEN O E INS R\$ 320,000 *
 TECNO AR REFRIGERA O LTDA R\$ 180,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTEN O E INS R\$ 178,000
 TECNO AR REFRIGERA O LTDA R\$ 177,000

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTEN O E INS Desistiu.

Habilita o TECNO AR REFRIGERA O LTDA, Data: 30/10/2018

Dec. vencedor: TECNO AR REFRIGERA O LTDA, Data: 30/10/2018

TRAVESSA BEL M, 768 - JARDIM EUROPA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Item: 00022 - CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24.000 BTUS
 Quantidade: 167,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	2.200,000 *
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	220,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	218,000
		TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	210,000

Rodada:	2	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS		Desistiu.
---------	---	--	--	-----------

Habilitação: TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec. vencedor: TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00023 - CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30.000 BTUS
 Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	270,000 *
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	250,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	249,000
		TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	248,000

Rodada:	2	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS		Desistiu.
---------	---	--	--	-----------

Habilitação: TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec. vencedor: TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00024 - CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 60.000 BTUS
 Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

TRAVESSA BELÉM, 768 - JARDIM EUROPA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	450,000 *
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	400,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	390,000
		TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	389,000

Rodada:	2	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS		Desistiu.
---------	---	--	--	-----------

Habilitação: TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec. vencedor: TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00025 - CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO TIPO JANELA - 7.000 BTUS
 Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	160,000 *
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	150,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	148,000
		TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	147,000

Rodada:	2	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS		Desistiu.
---------	---	--	--	-----------

Habilitação: TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec. vencedor: TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00026 - CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO TIPO JANELA - 10.000 BTUS
 Quantidade: 37,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	160,000 *
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	150,000 *





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS. R\$ 149,000
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 148,000

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS. Desistiu.

Habilitação TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec.vencedor TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00027 - CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTUS
 Quantidade: 367,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 160,000 *
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 150,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS. R\$ 148,000
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 147,000

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS. R\$ 146,500
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA Desistiu.

Habilitação CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec.vencedor CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00028 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT - 9.000 BTUS
 Quantidade: 156,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 270,000 *
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 250,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 249,000

TRAVESSA BELÉM 768 - JARDIM EUROPA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



TECNO AR REFRIGERAÇÃO LTDA

Desistiu.

Habilitação CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec. vencedor CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00029 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT - 12.000 BTUS
 Quantidade: 156,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	270,000 *
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	250,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	248,000
		TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	247,000

Rodada:	2	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	246,000
		TECNO AR REFRIGERACAO LTDA		Desistiu.

Habilitação CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec. vencedor CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00030 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT - 18.000 BTUS
 Quantidade: 121,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	320,000 *
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	280,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	275,000
		TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	274,000

Rodada:	2	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS		Desistiu.
---------	---	--	--	-----------

TRAVESSA BELÉM, 768 - JARDIM EUROPA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Habilitação: TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec.vencedor: TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00031 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT - 24.000 BTUS
 Quantidade: 106,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	350,000 *
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	300,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	289,000
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	288,000

Rodada: 2	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS		Desistiu.
-----------	--	--	-----------

Habilitação: TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec.vencedor: TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00032 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - TIPO JANELA
 Quantidade: 123,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	300,000 *
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	100,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	99,000
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA		Desistiu.

Habilitação: CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec.vencedor: CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00033 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT - 30.000 BTUS
 Quantidade: 57,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

TRAVESSA BELÉM 768 - JARDIM EUROPA

[Handwritten signatures and initials]



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	360,000 *
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	300,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	298,000
		TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	295,000

Rodada:	2	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS		Desistiu.
---------	---	--	--	-----------

Habilitação TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec.vencedor TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00034 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT - 48.000 BTUS
 Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	600,000 *
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	500,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	495,000
		TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	490,000

Rodada:	2	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS		Desistiu.
---------	---	--	--	-----------

Habilitação TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec.vencedor TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00035 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT - 60.000 BTUS
 Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

TRAVESSA BELÉM, 768 - JARDIM EUROPA

[Handwritten signatures and initials]



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 1.000,000 +
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 500,000 +

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 450,000
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 449,000

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 440,000
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA Desistiu.

Habilitação CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
 30/10/2018

Dec. vencedor CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
 30/10/2018

Item: 00036 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADAQ - TIPO SPLIT - 12
 .000 BTUS
 Quantidade: 369,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 1.409,000 +
 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 150,000 +

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 148,000
 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 146,000

Rodada: 2 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA Desistiu.

Habilitação CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
 30/10/2018

Dec. vencedor CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
 30/10/2018

Item: 00037 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT - 18.
 000 BTUS
 Quantidade: 253,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

TRAVESSA BELÉM, 768 - JARDIM EUROPA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 190,000 +
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 160,000 +

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 158,000
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 153,000

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS Desistiu.

Habilitação TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec.vencedor TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00038 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT - 24.
 000 BTUS
 Quantidade: 192,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 220,000 +
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 180,000 +

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 178,000
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 173,000

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS Desistiu.

Habilitação TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec.vencedor TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00039 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT - 30.
 000 BTUS
 Quantidade: 28,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 220,000 +
 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 220,000 +

Sorteio ordem TECNO AR REFRIGERACAO LTDA com proposta empatada, foi sorteado(a)

TRAVESSA BELÉM, 768 - JARDIM EUROPA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data:
30/10/2018

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	219,000
		CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS.	R\$	216,000
Rodada:	2	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	215,000
		CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS.		Desistiu.
Habilitação		TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018		
Dec.vencedor		TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018		

Item: 00040 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT - 48.
000 BTUS
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	550,000 *
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	450,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	448,000
		TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	447,000
Rodada:	2	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS		Desistiu.
Habilitação		TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018		
Dec.vencedor		TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018		

Item: 00041 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT - 60.
000 BTUS
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	550,000 *
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	450,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

TRAVESSA BELÉAL, 768 - JARDIM EUROPA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 440,000
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 438,000

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 400,000
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA Desistiu.

Habilitação CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTEA. Data:
 30/10/2018

Dec. vencedor CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA. Data:
 30/10/2018

Item: 00042 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA
 Quantidade: 226,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 100,000 *
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 80,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 78,000
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 75,000

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS Desistiu.

Habilitação TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec. vencedor TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00043 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT - 9.000 BTUS
 Quantidade: 269,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 130,000 *
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 80,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 79,000
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 74,000

TRAVESSA BELÉM, 768 - JARDIM EUROPA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 77,000
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA Desistiu.

Habilitação CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
 30/10/2018

Dec. vencedor CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
 30/10/2018

Item: 00044 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT - 12.000 BTUS
 Quantidade: 319,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 130,000 *
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 80,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 78,000
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 76,000

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 75,000
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA Desistiu.

Habilitação CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
 30/10/2018

Dec. vencedor CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data:
 30/10/2018

Item: 00045 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT 18.000 BTUS
 Quantidade: 236,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 160,000 *
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 80,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 79,000
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 78,000

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS Desistiu.

TRAVESSA BELÉM, 768 - JARDIM EUROPA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



Habilitação TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec.vencedor TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00046 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT - 24.000 BTUS
 Quantidade: 245,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	180,000 *
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	100,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	98,000
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	96,000

Rodada: 2	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS		Desistiu.
-----------	--	--	-----------

Habilitação TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec.vencedor TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00047 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT - 30.000 BTUS
 Quantidade: 28,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	200,000 *
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	100,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	99,000
	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS		Desistiu.

Habilitação TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec.vencedor TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00048 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT - 48.000 BTUS
 Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 350,000 +
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 150,000 +

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 140,000
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 138,000

Rodada: 2 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS Desistiu.

Habilitação TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec. vencedor TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00049 - TUBULACAO PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO (TUBULACAO DE COBRE REVESTIDA COM
 Quantidade: 238,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 100,000 +
 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 100,000 +

Sorteio ordem TECNO AR REFRIGERACAO LTDA com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 30/10/2018

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 99,000
 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS R\$ 98,000

Rodada: 2 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA R\$ 97,000
 CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS Desistiu.

Habilitação TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec. vencedor TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00050 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA
 Quantidade: 14,000 Unidade de fornecimento: SERVIÇO

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados,



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	130,000 *
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	80,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	78,000
		TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	70,000

Rodada:	2	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS		Desistiu.
---------	---	--	--	-----------

Habilitação TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec.vencedor TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00051 - CAPACITOR UNIVERSAL
 Quantidade: 20,000
 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	80,000 *
	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	65,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	64,000
		TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	62,000

Rodada:	2	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	60,000
		TECNO AR REFRIGERACAO LTDA		Desistiu.

Habilitação CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec.vencedor CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, Data: 30/10/2018

Item: 00052 - KIT PARA AR CONDICIONADO PERLEX SOB
 Quantidade: 45,000
 Unidade de fornecimento: UNIDADE

* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO



UNITÁRIO.

Prop: Base	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	80,000 +
	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	70,000 +

ABERTURA DA FASE DE LANCES.

Rodada: 1	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	69,000
	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS	R\$	68,000

Rodada: 2	TECNO AR REFRIGERACAO LTDA	R\$	67,000
	CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INS		Desistiu.

Habilitação TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Dec. vencedor TECNO AR REFRIGERACAO LTDA, Data: 30/10/2018

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÃO	NOME
Pregoeiro(a)	LEANDRO DALLAGNOL
Equipe apoio	SCHEILA LUIZA LAVALL
Equipe apoio	SAMILA THAISY KAPPES FERREIRA

ASSINATURA



PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

CASA DO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LT
 TECNO AR REFRIGERACAO LTDA

ASSINATURA

