

COMPOSIÇÃO DA ADMNISTRAÇÃO DA OBRA

Obra: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL PROFª IVANIA ROMIO CALLEGARO

Local: ESCOLA MUNICIPAL PROFª IVANIA ROMIO CALLEGARO- KM 1000 - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA

NATUREZA DO SERVIÇO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
MÃO DE OBRA					
93572	Encarregado	6,000	Mês	3.376,44	20.258,64
90777	Engenheiro	60,000	HORAS	82,80	4.968,00
93563	Almoxarife	0,000	Mês	2.975,57	0,00
88326	Vigilância noturna (vigia sem arma)	0,000	HORAS	16,91	0,00
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,000	Mês	4.091,63	0,00
93564	Apontador	0,000	Mês	2.866,22	0,00
SOMATÓRIO GERAL					
MÃO DE OBRA					25.226,64
ENCARGOS SOCIAIS(50,49%)- JÁ INCLUSO					0,00
TOTAL GERAL					25.226,64

Alan F. Nobre Onetto

Alan F. Nobre Onetto
Arquiteto/Urbanista
CAU Nº 235140-5