GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
0
CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO - SETRAN

QUADRO DE TRANSPORTES

RODOVIA: MARAJOARA / PA
SEGMENTO: Km 05
EXTENSÃO: 130,00 m 0,00 Km
CÓD. PNV: -

Obs.: Quantitativos calculados para um ano

72838,00 Transp. local c/ carroceria 9t em rodovia em leito natural

CÓDIGO		TAREFA OU SERVIÇO / DISCRIMINAÇÃO	MATERIAL	QUANT. TRABALHO	UND.	F.UTILIZAÇÃO FATOR*	UND.	TOTAL A TRANSP.(t)	REFERÊNCIA Origem	Destino	DMT (km)	
S/C-1	PONTES	Estaca	MADEIRA	520,0000	592,7	0,1140	592,70209	59,2800	Canteiro	Pista	5,000	296,400
S/C-2	PONTES	Transversina	MADEIRA	45,6300	385,21	0,0750	/385,20854	3,4200	Canteiro	Pista	5,000	17,100
S/C-3	PONTES	Balancim	MADEIRA	78,0000	379,01	0,0500	379,00771	3,9000	Canteiro	Pista	5,000	19,500
S/C-4	PONTES	Longarina	MADEIRA	156,0000	360,27	0,0400	360,27322	6,2400	Canteiro	Pista	5,000	31,200
S/C-5	PONTES	Prancheta	MADEIRA	520,0000	64,622	0,0750	/64,621687	39,0000	Canteiro	Pista	5,000	195,000
S/C-6	PONTES	Guarda Rodas	MADEIRA	156,0000	298,05	0,0750	298,04844	11,7000	Canteiro	Pista	5,000	58,500
S/C-7	PONTES	Contraventamento	MADEIRA	52,0000	187,77	0,0800	187,76927	4,1600	Canteiro	Pista	5,000	20,800
S/C-8	PONTES	Linha D'Água	MADEIRA	52,0000	215,7	0,0800	215,70117	4,1600	Canteiro	Pista	5,000	20,800
S/C-9	PONTES	Deslizante	MADEIRA	312,0000	90,687	0,0750	/90,686665	23,4000	Canteiro	Pista	5,000	117,000
S/C-10	PONTES	Guarda Corpo	MADEIRA	208,0000	157,85	1,0750	157,85451	223,6000	Canteiro	Pista	5,000	1.118,000
S/C-11	PONTES	Alas	MADEIRA	33,8000	856,65	2,0750	856,64923	70,1300	Canteiro	Pista	5,000	350,650
	PONTES	Ferragens	AÇO	1.056,6000	kg	0,0015	t/kg	1,5800	Canteiro	Pista	5,000	7,900
						*Vide SICRO 2						
		TOTAL										2.252,850

72839,00 Transp. local c/ carroceria 9t em rodovia com revestimento primário

CÓDIGO		TAREFA OU SERVIÇO / DISCRIMINAÇÃO	MATERIAL	QUANT. TRABALHO	UND.	F.UTILIZAÇÃO FATOR*	UND.	TOTAL A TRANSP.(t)	REFERÊNCIA Origem	Destino	DMT (km)	
S/C-1	PONTES	Estaca	MADEIRA	520,0000	592,7	0,1140	592,70209	59,2800	Canteiro	Pista	2,000	118,560
S/C-2	PONTES	Transversina	MADEIRA	45,6300	385,21	0,0750	/385,20854	3,4200	Canteiro	Pista	2,000	6,840
S/C-3	PONTES	Balancim	MADEIRA	78,0000	379,01	0,0500	379,00771	3,9000	Canteiro	Pista	2,000	7,800
S/C-4	PONTES	Longarina	MADEIRA	156,0000	360,27	0,0400	360,27322	6,2400	Canteiro	Pista	2,000	12,480
S/C-5	PONTES	Prancheta	MADEIRA	520,0000	64,622	0,0750	/64,621687	39,0000	Canteiro	Pista	2,000	78,000
S/C-6	PONTES	Guarda Rodas	MADEIRA	156,0000	298,05	0,0750	298,04844	11,7000	Canteiro	Pista	2,000	23,400
S/C-7	PONTES	Contraventamento	MADEIRA	52,0000	187,77	0,0800	187,76927	4,1600	Canteiro	Pista	2,000	8,320
S/C-8	PONTES	Linha D'Água	MADEIRA	52,0000	215,7	0,0800	215,70117	4,1600	Canteiro	Pista	2,000	8,320
S/C-9	PONTES	Deslizante	MADEIRA	312,0000	90,687	0,0750	/90,686665	23,4000	Canteiro	Pista	2,000	46,800
S/C-10	PONTES	Guarda Corpo	MADEIRA	208,0000	157,85	1,0750	157,85451	223,6000	Canteiro	Pista	2,000	447,200
S/C-11	PONTES	Alas	MADEIRA	33,8000	856,65	2,0750	856,64923	70,1300	Canteiro	Pista	2,000	140,260
0,00	PONTES	Ferragens	AÇO	1.056,6000	kg	0,0015	t/kg	1,5800	Canteiro	Pista	2,000	3,160
						*Vide SICRO 2						
		TOTAL										901,140

72840,00 Transporte comercial c/ carroceria rodovia pavimentada

CÓDIGO		TAREFA OU SERVIÇO / DISCRIMINAÇÃO	MATERIAL	QUANT. TRABALHO	UND.	F.UTILIZAÇÃO FATOR*	UND.	TOTAL A TRANSP.(t)	REFERÊNCIA Origem	Destino	DMT (km)	
S/C-1	PONTES	Estaca	MADEIRA	520,0000	592,7	0,1140	592,70209	59,2800	Fornecedor	Canteiro	2,000	118,560
S/C-2	PONTES	Transversina	MADEIRA	45,6300	385,21	0,0750	/385,20854	3,4200	Fornecedor	Canteiro	2,000	6,840
S/C-3	PONTES	Balancim	MADEIRA	78,0000	379,01	0,0500	379,00771	3,9000	Fornecedor	Canteiro	2,000	7,800
S/C-4	PONTES	Longarina	MADEIRA	156,0000	360,27	0,0400	360,27322	6,2400	Fornecedor	Canteiro	2,000	12,480
S/C-5	PONTES	Prancheta	MADEIRA	520,0000	64,622	0,0750	/64,621687	39,0000	Fornecedor	Canteiro	2,000	78,000
S/C-6	PONTES	Guarda Rodas	MADEIRA	156,0000	298,05	0,0750	298,04844	11,7000	Fornecedor	Canteiro	2,000	23,400
S/C-7	PONTES	Contraventamento	MADEIRA	52,0000	187,77	0,0800	187,76927	4,1600	Fornecedor	Canteiro	2,000	8,320
S/C-8	PONTES	Linha D'Água	MADEIRA	52,0000	215,7	0,0800	215,70117	4,1600	Fornecedor	Canteiro	2,000	8,320
S/C-9	PONTES	Deslizante	MADEIRA	312,0000	90,687	0,0750	/90,686665	23,4000	Fornecedor	Canteiro	2,000	46,800
S/C-10	PONTES	Guarda Corpo	MADEIRA	208,0000	157,85	1,0750	157,85451	223,6000	Fornecedor	Canteiro	2,000	447,200
S/C-11	PONTES	Alas	MADEIRA	33,8000	856,65	2,0750	856,64923	70,1300	Fornecedor	Canteiro	2,000	140,260
-	PONTES	Ferragens	AÇO	1.056,6000	kg	0,0015	t/kg	1,5800	Fornecedor	Canteiro	2,000	3,160
						*Vide SICRO 2						
		TOTAL										901,140

Arnaldo L. Morbeck Junior
Engº Civil
CREA - GO 7043/D