


## COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Obra: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL IVANIA ROMIO CALLEGARO - ÁREA = 249,75 m<sup>2</sup>

Local: ESCOLA MUNICIPAL IVANIA ROMIO CALLEGARO - KM 1000 - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA

### NATUREZA DO SERVIÇO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
<b>MÃO DE OBRA</b>					
93572	Encarregado	2,000	Mês	3.376,44	6.752,88
90777	Engenheiro	6,000	HORAS	82,80	496,80
93563	Almoxarife	0,000	Mês	2.975,57	0,00
88326	Vigilância noturna (vigia sem arma)	0,000	HORAS	16,91	0,00
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,000	Mês	4.091,63	0,00
93564	Apontador	0,000	Mês	2.866,22	0,00
<b>SOMATÓRIO GERAL</b>					
MÃO DE OBRA					7.249,68
ENCARGOS SOCIAIS(50,49%)- JÁ INCLUSO					0,00
TOTAL GERAL					7.249,68

  
**Alan F. Nobre Onetta**  
 Arquiteto/Urbanista  
 CAU N° 235149-8