

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES NA ESCOLA JOÃO CARLOS BATISTA - ÁREA = 2.318,84 m²

Local: ESCOLA JOÃO CARLOS BATISTA - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA

NATUREZA DO SERVIÇO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
	MÃO DE OBRA				
93572	Encarregado	2,000	Mês	3.376,44	6.752,88
90777	Engenheiro	6,000	HORAS	82,80	496,80
93563	Almoxarife	0,000	Mês	2.975,57	0,00
88326	Vigilância noturna (vigia sem arma)	0,000	HORAS	16,91	0,00
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,000	Mês	4.091,63	0,00
93564	Apointador	0,000	Mês	2.866,22	0,00
	SOMATÓRIO GERAL				
	MÃO DE OBRA				7.249,68
	ENCARGOS SOCIAIS(50,49%)- JÁ INCLUSO				0,00
	TOTAL GERAL				7.249,68

