

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

EXECUÇÃO DE BANHEIROS E MURO NA ESCOLA SÃO LUIZ (RIOZINHO DAS ARRAIAS) - ÁREA

Local: COM. RIOZINHO DAS ARRAIAS - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA

NATUREZA DO SERVIÇO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
	MÃO DE OBRA				
93572	Encarregado	3,000	Mês	3.376,44	10.129,32
90777	Engenheiro	20,000	HORAS	82,80	1.656,00
93563	Almoxarife	0,000	Mês	2.975,57	0,00
88326	Vigilância noturna (vigia sem arma)	0,000	HORAS	16,91	0,00
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,000	Mês	4.091,63	0,00
93564	Apontador	0,000	Mês	2.866,22	0,00
	SOMATÓRIO GERAL				
	MÃO DE OBRA				11.785,32
	ENCARGOS SOCIAIS(50,49%)- JÁ INCLUSO				0,00
	TOTAL GERAL				11.785,32