

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Obra: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA JULIA

Local: Av. Zé Bento, nº s/n, Q.: 920, Lote 01 - DISTRITO SANTA JULIA - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA

NATUREZA DO SERVIÇO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
	MÃO DE OBRA				
40818	Encarregado geral de obra	6,000	Mês	2.560,56	15.363,36
90777	Engenheiro	100,000	HORAS	79,43	7.943,00
93563	Almoxarife	0,000	Mês	2.975,57	0,00
88326	Vigilância noturna (vigia sem arma)	0,000	HORAS	16,91	0,00
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,000	Mês	4.091,63	0,00
93564	Apontador	0,000	Mês	2.866,22	0,00
	SOMATÓRIO GERAL				
	MÃO DE OBRA				23.306,36
	ENCARGOS SOCIAIS(86,90%)- JÁ INCLUSO				0,00
	TOTAL GERAL				23.306,36