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CONTRATO N° 1304002/2022/PMNP

Por este instrumento de contrato, de um lado o MUNICIPIO DE NOVO
PROGRESSO, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ n° 10.221.786/0001-20,
com sede na Travessa Belém, n® 786, Bairro Jardim Europa, através da , através do FUNDO
MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE
VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB, pessoa juridica de
direito publico, inscrito no CNPJ sob n.° 29.483.944/0001-49, com sede a Travessa Belém, n°
786, Bairro Jardim Europa, Novo Progresso, Estado do Pard, representada neste ato pela
Secretéria Municipal de Educagéo, a Sra. Ires Melman, brasileira, solteira, inscrita no CPF
sob n® 917.548.362-91, portadora do RG n°® 5790434 PC/PA, residente e domiciliada na Rua
Medeiros Maia, n® 71, Bairro Jardim Santarém, municipio de Novo Progresso — PA, doravante
denominado CONTRATANTE e a empresa AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA
ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
n® 23.126.273/0001-82, com sede e administracdo & Rodovia Transamazonica, n°® 2004,
Andar 1, Sala 02, Bairro Bela Vista, municipio de Itaituba - PA, aqui representada por seu
sécio administrador, Sr. Marcelo Henrique Lima Vaz, brasileiro, solteiro, empresario, inscrito
no CPF sob n°® 003.284.912-50, portador do RG n°® 5730950, PC/PA, residente e domiciliado
na Avenida Carleto Bermeguy, n° 174, Apto 03, Bairro Bela Vista, municipio de ltaituba - PA,
doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e acordo o presente instrumento de
contrato publico, devidamente autorizado, que se regera pelas normas da Lei Federal n.°
8.666/93 e suas alteracdes posteriores, e pela proposta apresentada nos autos do Tomada
de Precos n.° 014/2021 e pelas condic¢des estipuladas a seguir:

1-DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente instrumento contratual é a contratacdo de empresa de
engenharia para reforma e ampliagdo da E.M.E.LLE.F. Professora Ivania Romio
Callegaro, localizada na BR 163, Km 1000, Distrito da Vila Isol, no Municipio de Novo
Progresso — PA, de acordo com as especificacfes técnicas e planilhas de execucdo,
constantes no Projeto Basico/Executivo (ANEXO 1), parte integrante do Edital Tomada de
Precos n° 014/2021.

2 — DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 - A Obra sera realizada na forma de EXECUCAO INDIRETA, pelo regime de
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

3 - DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1 - O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor global de R$ 1.134.000,00 (um
milhdo cento e trinta e quatro mil reais).

3.2 - Os pagamentos terdo como base as medi¢cbes mensais realizadas apresentadas em
decorréncia da execuc¢ao do objeto.

3.3 - Os pagamentos serao efetuados em moeda corrente nacional.

3.4 - As medicdes dos servicos realizados serdo confirmadas por memorias de célculo
emitidas pelo Engenheiro Fiscal designado pelo CONTRATANTE.
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a) As memodrias de calculo elaboradas, assinadas e emitidas pela fiscalizacdo, deverdo ser
mensais (de acordo com o més), com excecdo do primeiro e do Ultimo que poderdo ter
periodicidade inferior a um més-calendario.

b) A primeira medicéo deverd ser efetuada apds a ordem de emisséo dos servicos, e a ultima,
devera ser efetuada logo apds a concluséo dos servicos;

3.5 - As memodrias de calculo referentes ao periodo de execugcdo dos servicos seréo
apresentadas pela CONTRATADA para reviséo e emisséo de Laudo Técnico de Aceite pelo
Engenheiro Fiscal do CONTRATANTE.

a) Nas memodérias de calculos deverdo constar 0os servicos executados, conforme descri¢cao
dos servicos da planilha orgcamentaria e Ordem de Servico.

3.6 - Fica expressamente estabelecido que os precos devam incluir todos os custos diretos e
indiretos para a execugdo das obras, de acordo com as condigfes previstas no edital de
Tomada de Pregos n° 014/2021 e demais documentos da licitagdo, constituindo, assim, sua
Unica remuneracdo pelos trabalhos contratados e executados.

3.7 - Recebido o Laudo de Medicdo e seu aceite pelo Engenheiro Fiscal responsavel, a
Secretaria Municipal de Educacdo podera liquidar a Nota Fiscal apresentada pela
CONTRATADA e serd encaminhada a Secretaria Municipal de Financ¢as para pagamento, em
até 30 (trinta) dias depois de contados da liquidagéo da despesa.

3.8 - A competéncia fiscal para recolhimento do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza
- ISSQN é a Fazenda Municipal de Novo Progresso/PA independente de onde se estabelece
a sede da CONTRATADA.

3.9 - Quando a fatura apresentar elemento que a invalide, esta devera ser substituida pela
CONTRATADA e o prazo para pagamento sera contado a partir da apresentacdo da nova
fatura em condicdes satisfatorias.

3.10 - A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios,
tributarios, comerciais e demais resultantes da execugédo do contrato, principalmente com a
obrigatoriedade de requerer a exclusdo do CONTRATANTE, da lide, das eventuais agdes
reclamatoérias trabalhistas, propostas por empregados da CONTRATADA, durante e apds a
vigéncia contratual, declarando-se como Unica e exclusiva responsavel pelas referidas agoes.
3.11 - Na hipétese do CONTRATANTE vir a sofrer qualquer prejuizo patrimonial em
decorréncia da atuacdo da CONTRATADA, fica assegurada a prerrogativa de retencdo de
valores na hip6tese de crédito em processo de adimplemento, sem embargo a
responsabilizacdo administrativa, civil e penal cabiveis.

3.12 - ACONTRATADA reconhece forca executiva ao instrumento contratual a ser celebrado,
podendo valer-se 0 CONTRATANTE independentemente de prévia notificacdo, da execucao
judicial direta do mesmo e/ou de outras ac¢des cabiveis para fins de reembolso dos valores
eventualmente despendidos a titulo de condenacéo, solidaria ou subsidiaria.

3.13 - Caso existam observacoes, fatores impeditivos ou suspeitas de irregularidades acerca
dos relatérios e documentos relativos a execucao do objeto, o CONTRATANTE podera reter
parcela de pagamento até a regularizacao da situacao posta.

3.14 - N&o constituem motivos de pagamento pelo CONTRATANTE o0s servicos em excesso,
desnecessarios a execucao das obras e aqueles que foram realizados sem autorizagdo prévia
do Engenheiro de Fiscalizacdo e que nao estiverem contemplados no Projeto Basico
atualizado da obra.

a) Nao terd faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de pagamento
estabelecida no Edital de convocacéo.

3.15 - As faturas somente serdo liberadas para pagamento depois de liquidadas pela
Secretaria Municipal de Educacéo, e deverao estar isentas de erros ou omissdes, sem o que,
serdo, de forma imediata, devolvidas & CONTRATADA para correcdes, ndo se alterando a
data de adimplemento da obrigacéo.

3.16 - O CONTRATANTE néao acatara, para pagamento, faturas, duplicatas ou qualquer outro
titulo vinculado ao Contrato, apresentado por estabelecimento bancario ou por terceiros.
3.17 - A Nota Fiscal/Fatura devera destacar o valor do IRPJ e demais contribui¢cées incidentes,
para fins de retencdo na fonte, de acordo com o artigo 1°, § 6° da IN / SRF n°. 480/ 2004, ou
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informar a isencado, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retencéo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

3.18 - A CONTRATADA, devera manter, sob pena de rescisdo contratual, durante toda a
execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo ora exigida, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas.

3.19 - A medicao final sera realizada apos conclusao total dos servi¢cos, mediante vistoria do
Engenheiro Fiscal responsavel, sendo paga mediante apresentacdo da competente Nota
Fiscal e a emissdo do Termo de Recebimento Provisério da obra pela Secretaria Municipal de
Educacdo em conjunto com o Engenheiro Fiscal;

3.20 - A Ultima medicdo dos servicos executados ndo poderd ter valor inferior a 5 % do valor
global da obra, exceto quando na fase final houver reducdo do objeto amparado pela
prerrogativa do 81° do artigo 65 da Lei Federal n. ° 8.666/93;

3.21 - Deverd a CONTRATADA apresentar até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato a
copia do contrato de trabalho de cada funcionario, como também a comprovacdo do
cadastramento junto ao INSS, FGTS sob a responsabilidade da CONTRATADA, para
acompanhamento e fiscaliza¢&o. E ao final do contrato, para o pagamento da ultima medicéo,
devera a licitante apresentar as guias rescisorias referentes as verbas trabalhistas,
devidamente, quitadas, conforme determinam a legislagéo trabalhista.

3.22 - A Secretaria Municipal de Financas fica responsavel pelo pagamento e posterior
arquivamento dos documentos que comprovem a legitimidade desses.

3.23 - Para se eximir da incidéncia da contribuicdo previdenciaria de 11% (onze por cento)
sobre o valor integral da nota fiscal a CONTRATADA devera apresentar requerimento formal
e fundamentado direcionado a Secretaria Municipal de Finangas para prévia deliberagéo e
decisdo administrativa.

3.24 - Os servicos negociados decorrente desta licitacdo poderéo ser reajustados conforme
variacdo decorrente do aumento ou reducdo no mercado baseado no indice de Construcéo
Civil = INCC (FGV), observado em todo caso a lavratura de Termo Aditivo ou Apostila.

4 — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO DO CONTRATO

4.1 - A vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado desde que em acordo com a Lei Geral de Licitagbes.

4.2 - O prazo maximo para execuc¢ao das obras objeto deste CONTRATO sera de 06 (seis)
meses corridos a contar da Ordem de Servico para o ITEM 01 (EMEIEF Professora Ivania
Romio Callegaro), podendo ser prorrogado nos termos dos 88 1° e 2° do artigo 57 da Lei
Federal n.° 8.666/93 e suas alteracdes, apés aprovacao do CONTRATANTE, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente comprovados:

a) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢cdes de execucdo do contrato;

b) Alteracdo das especificacdes dos servicos, pela Prefeitura;

c) Interrupgdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

d) Aumento do escopo inicialmente previsto no contrato;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Prefeitura em documento contemporéneo a sua ocorréncia,;

f) Omisséo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE;

g) Demais hipéteses legais porventura incidentes.

5 — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1 - As despesas decorrentes da execucao do objeto do presente certame correrdo a conta
das seguintes dotacfes orcamentérias:
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Ficha: 1069

Poder / Orgéo / Unidade: 020503 - FUNDEB

Projeto/Atividade: 12.361.0004.1018.0000 — FUNDEB 30% - Reforma e Ampliacdo Escolas
— Ensino Fundamental.

Fonte de Recurso: 25400000 — Transferéncias do FUNDEB — Impostos e Transferéncias
de Impostos.

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacbes

Total do Projeto/Atividade: R$ 434.000,00

Ficha: 1068

Poder / Orgéo / Unidade: 020503 - FUNDEB

Projeto/Atividade: 12.365.0004.1017.0000 — FUNDEB 30% - Reforma e Ampliagéo Escolas
da Educacéo Infantil.

Fonte de Recurso: 25400000 — Transferéncias do FUNDEB — Impostos e Transferéncias
de Impostos.

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagtes

Total do Projeto/Atividade: R$ 562.513,88

Ficha: 1070

Poder / Orgéo / Unidade: 020503 - FUNDEB

Projeto/Atividade: 12.365.0004.1017.0000 — FUNDEB 30% - Reforma e Ampliagéo Escolas
— Escolas da Educagéo Infantil.

Fonte de Recurso: 15420000 — Transferéncias do FUNDEB — Complementag&o da Unido -
VAAT.

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Total do Projeto/Atividade: R$ 137.486,12

6 — DA RESCISAO DO CONTRATO:

6.1 - A rescisdo do presente contrato podera ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos | a Xl e XVII do artigo 78 da Lei Federal n.° 8.666/93;

b) A inexecucao total ou parcial do presente enseja sua rescisdo pela Administracdo, com as
consequéncias previstas na legislacao vigente, implicando em aplicacdo de multa nos termos
do contrato;

c) Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia
da Administragéo;

d) Constituem motivos para rescisdo do presente 0s previstos no artigo 78 da Lei Federal n.°
8.666/93;

e) Em caso de resciséo prevista nos incisos Xl do artigo 78 da Lei Federal n.°8.666/93, sem
gue haja culpa da proponente vencedora sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido;

f) A rescisdo do presente de que trata o inciso | do artigo 78 acarretara as consequéncias
previstas no artigo 80, incisos | a IV, ambos da Lei Federal n.°8.666/93.

6.2 - Sem prejuizo de quaisquer sancdes aplicaveis, a critério do Municipio, a rescisédo
importard em:

a) aplicacdo da pena de suspensdo do direito de licitar com o Municipio e seus 6rgaos
descentralizados, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

b) declaracdo de inidoneidade da CONTRATADA, sem justa causa, ndo cumprir as
obrigacdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa. A pena de inidoneidade
serd aplicada em despacho fundamentado, assegurado a defesa ao infrator, ponderada a
natureza, a gravidade da falta e a extensao do dano efetivo ou potencial.
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6.2.1 - Ficam reconhecidos todos os direitos da Administracdo na hip6tese de rescisao
administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal n.° 8.666/93.

7 — DAS PENALIDADES

7.1 - Caso o Licitante Adjudicado se recuse a assinar o Contrato ou convidado a fazé-lo néo
atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, sera considerado
inadimplente e estara sujeito a multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua
proposta.

7.2 - Independentemente das sancOes administrativas, civis e penais verificadas, serédo
aplicadas a CONTRATADA as seguintes multas:

a) Multa de 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) sobre o valor global do contrato, por
dia de atraso no inicio da execucgao das obras ou em qualquer fase do seu cronograma, até o
limite de 30 (trinta) dias;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor previsto no Cronograma Fisico-financeiro para
a medicdo das obras em que tenha se verificado qualquer outra infracdo ao presente contrato.
7.3 - Além das multas aludidas nas alineas anteriores, 0 CONTRATANTE poderéa garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, na hipotese de inexecucdo total ou parcial da
obrigacao, as seguintes sancoes:

a) Adverténcia;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor ndo executado do contrato, hos casos que
ensejarem sua rescisao, determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE;

c) Suspensado temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢éo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao.

7.4 - As sang0es previstas nos itens 7.3 poderao ser aplicadas juntamente com qualquer outra
penalidade eventualmente apurada.

7.5 - As multas aplicadas serao descontadas “ex-officio” de qualquer crédito existente da
CONTRATADA.

8.0 — OBRIGACOES E SUPRESSOES CONTRATUAIS

8.1 A Secretaria Municipal de Administracado ficara responsavel pela convocacao da Licitante
Adjudicada para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado da data de
seu recebimento.

8.2 - A recusa injustificada do Adjudicado em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido
no item anterior, caracteriza o desatendimento total da obrigacdo por ele assumida,
acarretando a nulidade de adjudicacdo, sujeitando-o a pena de suspensdo temporaria de
participar em licitagbes e do seu impedimento de contratar com a Administracéo Publica pelo
prazo de até 02 (dois) anos, caso em que a Secretaria Municipal de Administragcao convocara,
segundo a ordem de classificagdo, outros Licitantes, mantidas as cotacbes do Licitante
Vencedor, se nao preferir proceder a nova licitacao.

8.3 - A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar nas mesmas condi¢bes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necesséarias nos limites do artigo 65, §1° da Lei
Federal n.° 8.666/93.

8.4 - O prazo maximo para inicio das obras e servicos é de 05 (cinco) dias contados da data
do recebimento da Ordem de Servico emitida pelo CONTRATANTE.

8.5 - As alteracbes contratuais, se houver, serdo formalizadas por Termos Aditivos,
numerados em ordem crescente e sendo-lhes exigidas as mesmas formalidades do contrato
originalmente elaborado.
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9 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1 - A CONTRATADA obriga-se a cumprir o objeto de acordo com a proposta apresentada
no procedimento licitatério e, assim como o respectivo Edital, passam a serem partes
integrantes do presente Contrato, independente de transcricao.

9.2 - ACONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigéncia do presente Termo de Contrato,
em compatibilidade com as obriga¢des por elas assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo
exigidas na licitacdo, modalidade Tomada de Precos n.° 014/2021, devendo comunicar ao
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutengao
de presente.

9.3 - Sao ainda, obrigacbes da CONTRATADA.

a) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, todas as obriga¢des assumidas;

b) Responsabilizar-se pela qualidade das obras executadas e dos materiais utilizados para a
execucao.

c) Reparar, corrigir, remover, ou substituir imediatamente, as suas expensas, no total ou em
parte, objeto do contrato em que verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes;

d) Comunicar o Engenheiro Fiscal do CONTRANTE quanto a ocorréncia de qualquer fato ou
condigdo que possa atrasar ou impedir a execug¢édo do objeto deste contrato, no todo ou em
parte, indicando as medidas corretivas necessarias;

e) Responder por danos causados diretamente ao CONTRANTE ou a terceiros decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucao do contrato;

f) Permitir o livre acesso dos servidores do CONTRATANTE, bem como dos 6rgédos de
controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis.

9.4 - A CONTRATADA devera apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) da
obra, devidamente quitada, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados a partir da data da
assinatura do contrato.

9.5 - A CONTRATADA néo podera subcontratar no todo ou em parte o objeto do presente
contrato.

9.6 - Nao sera permitida, em nenhuma hipotese, a participacdo de empresas em Consorcio.
9.7 - Depois de concluida a obra, 0 CONTRATANTE lavrard o Termo de Recebimento
Provisorio.

9.8 - O Termo de Recebimento Definitivo da obra sera expedido apés 06 (seis) meses da
emissao do recebimento provisério, pelo Engenheiro Fiscal em conjunto com a Secretéria de
Administracao para homologacéo pelo Prefeito Municipal.

9.8.1 - A CONTRATADA garante a qualidade dos servigos entregues pelo prazo de 05 (cinco)
anos apo6s a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo devendo prover os reparos e
substituicGes para os vicios e defeitos verificados ou surgidos supervenientemente conforme
assegura o caput do artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

9.9 - Os servicos executados e os materiais empregados deverdo obedecer as especificacbes
técnicas e métodos contidos em normas especificas da ABNT e nas especificacdes do Projeto
Basico/Executivo.

9.10 - A CONTRATADA obedecera, ainda, aos desenhos, especificacfes e detalhes
constantes do projeto, bem como as recomendagdes e demais esclarecimentos fornecidos
pela Fiscalizac&o da Prefeitura Municipal.

10 — DA GARANTIA CONTRATUAL:
10.1 A CONTRATADA, obriga-se a apresentar garantia, em até 05 (cinco) dias uteis, apds a
assinatura do contrato, em qualquer das seguintes modalidades, no valor de 5% (cinco por

cento) da Contratacao:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
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autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria (ANEXO X MODELO DE CARTA FIANGA BANCARIA — GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO).

10.2 A garantia prestada em titulos da divida publica devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagoes:

a) Origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langcamento contébil por meio de
registro no balango patrimonial da Proponente.

b) Apresentar documento, conforme art. 56 da lei 8666/93 Paragrafo |, Cau¢do em dinheiro
ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

c) Serdo aceitos pela Prefeitura Municipal de Novo Progresso, apenas e tao somente titulos
com vencimento passiveis de resgate incontestavel sob nenhum aspecto, até a data
correspondente ao prazo de execucdo do Contrato, e quando em dinheiro atualizado
monetariamente, através a aplicacdo do indice da Caderneta de Poupanca, calculada “pro
rata die”.

10.3 As caucbes em dinheiro serdo depositadas em cadernetas de poupanc¢a, sendo
remuneradas mensalmente com taxa fixada pelo governo.

10.4 Ocorrendo a rescisdo do contrato por justa causa, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVO PROGRESSO, reterA a garantia prestada pela licitante contratada e, apds o
competente processo administrativo para a apuracao dos danos que sofreu, ressarcir-se-a do
valor correspondente aos prejuizos apurados, inclusive o pertinente as multas aplicadas. Caso
o valor da garantia prestada seja insuficiente para cobrir 0s prejuizos, a diferenca sera cobrada
administrativamente e, se necessério, judicialmente. Respeitada essa condi¢do, a garantia
sera liberada, em até 60 (sessenta) dias apds assinatura, pelas partes contratantes do “Termo
de Entrega e Recebimento dos Servigos”.

10.5 Se por qualquer razéo, for necessaria a prorrogacdo do contrato, a contratada ficara a
providenciar a renovacdo da garantia, nos termos e condic¢des originalmente aprovados pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO, ESTADO DO PARA, em um prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis.

10.6 A Comissédo Permanente de Licitagdo da CONTRATANTE encaminhara o Contrato ao
Adjudicado do objeto desta licitacdo que deverd assinar e devolver ao remetente dentro do
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado da data de seu recebimento acompanhado da prova
de recolhimento da garantia de execucéo.

10.7 Arecusa injustificada do Adjudicado em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido
no item anterior e de oferecer a garantia de execucdao, caracteriza o desatendimento total da
obrigacdo por ele assumida, acarretando a nulidade de adjudicacao, sujeitando-o a pena de
suspensdo temporaria de participar em licitacdes e do seu impedimento de contratar com a
Administracéo Publica pelo prazo de até 02 (dois) anos, caso em que a Comissao Permanente
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de Licitacdo convocard, segundo a ordem de classificacdo, outros Licitantes, mantidas as
cotacdes do Licitante Vencedor, se ndo preferir proceder a nova licitacao.

10.8 A Contratada ficaré obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supress@es que se fizerem necessarias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
do contrato.

10.9 O prazo maximo para inicio das obras e servicos é de 05 (cinco) dias contados da data
do recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, através de seu setor
competente.

10.10 As alteragbes contratuais, se houver, serdo formalizadas por Termos Aditivos,
numerados em ordem crescente e sendo-lhes exigidas as mesmas formalidades do contrato
originalmente elaborado, ao parecer prévio da Assessoria Juridica.

11 - DISPOSICOES GERAIS

11.1 - O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei
Federal n.° 8.666/93, supletivamente pelo Cadigo Civil Brasileiro e subsidiariamente por toda
legislacao péatria.

12 - FORO

12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Novo Progresso, estado do Para para dirimir
quaisquer davidas que eventualmente possam advir do presente contrato.

E, por estarem assim justas e acertadas mandaram lavrar o presente instrumento, em duas
vias igual teor e forma.

Novo Progresso/PA, 13 de abril de 2022.

|RES Assinado de forma digital
por IRES

MELMAN:91754 MELMAN:91754836291
Dados: 2022.04.13 10:10:44

836291 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENQAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO
BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB
CONTRATANTE
Ires Melman
Secretaria Municipal de Administracao

AMAZONIA NEGOCIOS 08y i ot o0
CONSULTORIA ON: B, oGP Brad, t=PA, I TATTUBA,
ASSESSORIAE oo o e Tstooos
SERVIC:2312627300018 o aestsconme oo

2 SERVIC:23126273000182
Date: 2022.04.13 09:01:08 -03'00"

AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
CONTRATADA
Marcelo Henrique Lima Vaz
Socio Administrador
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