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GENERALIDADES

A presente especificacdo técnica tem por objetivo estabelecer as
condicbes que norteardo o desenvolvimento das obras e servigos relativos a obra de
“CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA (ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENY ATAIDE DE SOUSA CASTRO) NO
MUNICIPIO DE BELTERRA-PA” bem como fixar as obrigacdes e direitos n&o tratados
no Edital, instrugcdes do contratos servicos contratados serdo executados,
rigorosamente, de acordo com estas Especificacbes Técnicas e com os documentos
nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as especificacbes de materiais e

equipamentos descritos e 0s Projetos em anexo.

Todos os itens da planilha orcamentaria dizem respeito, salvo o disposto
em contrario nas Especificagfes Técnicas, a fornecimento e de material e méao de
obra, por parte da CONTRATADA.

Serdo impugnados pela Fiscalizagcdo todos os trabalhos que néo

satisfagcam as condi¢des contratuais.

FicarA a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados logo apds o recebimento da Ordem de Servigco correspondente, ficando

por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providéncias.

(2) Documentacdo para inicio da obra.

Sao de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes a

regularizacéo para o inicio da obra tais como:
- Cadastro junto a Prefeitura Municipal local (ISS);
- Alvara de construcao de Obra;

- ART (Anotacéo de Responsabilidade Técnica) de execug¢do dos servigos

contratados, com a respectiva taxa recolhida;

(b) Obrigacdes da Contratada

Quanto a materiais

Realizar a devida programacdo de compra de materiais, de forma a

concluir a obra no prazo fixado;
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Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois sera
recusado pela Fiscalizacdo qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de

validade vencido;

Todo e qualquer material de constru¢do que entrar no canteiro de obras
devera ser previamente aprovado pela Fiscalizacdo. Aquele que for impugnado

deverd ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalizagéo;

BN

Submeter a Fiscalizacdo, sem 6nus, amostras dos materiais e

acabamentos a serem utilizados na obra.

Quanto a mao-de-obra

Contratar m&o-de-obra idonea, de modo a reunir permanentemente em
servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados,

gue assegure progresso satisfatério as obras.

E de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de
segurangca aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser

obedecidas todas as normas de prevencgao de acidentes;

Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho

E de responsabilidade da contratada os gastos com aquisicio de

ferramentas, maquinas, equipamentos necessarios na execucao da reforma.
Quanto a administracdo da obra
Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga

horaria minima equivalente a um turno fixo, por semana;

Manter em dia pagamentos de faturas de agua e energia elétrica.

(c) Seguranca e saude do trabalho.

A Contratada assumira inteira responsabilidade pela execucdo dos
servicos subempreitados, em conformidade com a legislacéo vigente de Seguranca e
Saude do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho, instituidas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alteragfes posteriores;

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecdo individual
estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Seguranca do Trabalho. Os

equipamentos minimos obrigatérios serao:
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Equipamentos para protecéo da cabeca
Equipamentos para Protecdo Auditiva
Equipamentos para Protecdo dos membros superiores e inferiores.

A inobservancia das Normas Regulamentadoras relativas a Seguranca e

Saude do Trabalho tera como penalidade adverténcia por escrito e multa.

(d) Diario de obra.

Devera ser mantido no canteiro um Diario de Obra, desde a data de inicio
dos servicos, para que sejam registrados pela Contratada e, a cada vistoria, pela
Fiscalizacdo, fatos, observacbes e comunicacdes relevantes ao andamento da

mesma.

(e) Limpeza da obra.

O local da obra, assim como seus entornos e passeio deverdo ser
mantidos limpos e desobstruidos de entulhos, durante e apds a realizagdo dos

trabalhos.

() Locacdao de Instalagbes e Equipamentos.

A CONTRATADA procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos,
dos angulos e de quaisquer outras indicagfes constantes do projeto com as reais

condi¢des encontradas no local.

Havendo discrepancias, que ndo possam ser sanadas na obra, ou
modificacBes significativas ocorridas apds a conclusdo e o recebimento do projeto, a

ocorréncia sera comunicada a Fiscalizacdo, que decidira a respeito.

(9) EspecificagOes de materiais e servigos.

O fornecimento de materiais, bem como a execugcdo dos servicos

obedecera rigorosamente ao constante nos documentos:
Normas da ABNT;
Prescricbes e recomendactes dos fabricantes;
Normas internacionais consagradas, na falta das citadas;

Estas especificacdes e desenhos do projeto.
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Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em
funcdo e qualidade. O uso destes produtos serd previamente aprovado pela
CONTRATANTE.

A existéncia de FISCALIZACAO, de modo algum, diminui ou atenua a

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeicdo da execucdo de qualquer servico.

Ficara a critério da FISCALIZACAO, recusar qualquer servico executado
gue nao satisfaca as condi¢des contratuais, as especificacbes e ao bom padrao de

acabamento.

A CONTRATADA ficara obrigada a refazer os trabalhos recusados pela
FISCALIZACAO.

Caberad & CONTRATADA manter o DIARIO DE OBRAS, no qual se fardo
todos os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos

servicos e demais ocorréncias.

Caberd a CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de

trabalho, bem como danos ou prejuizos causados a CONTRATANTE e a terceiros.
Todas as medidas serao conferidas no local.

A quantificacdo € da responsabilidade das empresas LICITANTES que

serdo obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto.
Todos os materiais serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade.

Quanto ao andamento dos trabalhos.

Para fiel observancia do contrato e perfeita execucdo e acabamento das
obras a CONTRATADA devera manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se
a prestar toda assisténcia técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos

trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais;

A CONTRATADA caberéa a execucdo das instalaces provisorias de agua,

luz, forga, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras;

Além do previsto em itens anteriores, cabera & CONTRATADA proceder a
instalacdo do canteiro de obras dentro das normas gerais de constru¢cdo com previsao
de baias para depdsito de agregados, almoxarifado, dota-lo de alojamento e

instalacBes sanitarias para operarios e fiscalizagao.
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Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deveréa ser colocada
em local visivel, quando da instalagdo do canteiro de obras, placa conforme modelo
fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.

Do prazo de execucao.

O prazo para execucao dos servicos é de 120 (cento e vinte) dias corridos,

a contar da data de recebimento da ordem de setrvico.

CONSIDERACOES PRELIMINARES

A elaboracdo do projeto arquitetbnico deu-se a partir da necessidade da
construcdo da Quadra Poliesportiva da Praca Santa Julia com finalidade de atender as

demandas da populacéo do municipio de Novo Progresso/PA.

Inicialmente foi elaborado uma Proposta Assistencial, atendendo a
Portaria. Por conseguinte, as demais etapas do processo projetual: Levantamento
planialtimétrico, Desenvolvimento de estudo preliminar, de anteprojeto e de projeto
Basico, elaboracdo de detalhamento arquitetbnico, especificacbes técnicas e
avaliacdes de viabilidade fisico-econdmica, aplicacdo do decreto lei 5.296 — lei da
acessibilidade, codigo de posturas e plano diretor urbano municipal, além das

normatizacdes da ABNT para obras civis e logradouros publicos.

A obra serd executada de acordo com as especificagdes que se seguem
dentro das normas de construcdo e obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos
arquitetodnico, e devidas especificacbes as quais prevalecem, em casos de duvidas,

sobre os detalhes de desenho do projeto;

A confecgdo dos projetos complementares ESTRUTURAIS sera de
responsabilidade da CONTRATADA,;

Os servicos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante
sua execuc¢do serao demolidos e reconstruidos por conta exclusiva da CONTRATADA;
Os materiais que nao satisfizerem as especificacdes ou forem julgados inadequados
serdo removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da

determinacéo do Engenheiro Fiscal;

As obras serdo contratadas pela PREFEITURA, através da Comissao
Permanente de Licitagdo, sendo o Setor de Engenharia responsavel pela sua

fiscalizacdo. Cabe & FISCALIZACAO a verificacdo do andamento da obra de acordo
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com o cronograma fisico-financeiro, elaborando as medicGes e faturas referentes aos

servigos executados no periodo em questdo para seu respectivo pagamento;

O responsavel pela fiscalizacao respeitara rigorosamente o projeto e suas
especificacGes, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e

gualquer modificacao.

1 ADMINISTRACAO LOCAL

1.1. ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA
Engenheiro Civil

Os servicos de execucdo das obras devem ser acompanhados por um
Engenheiro Civil de obras Junior, com carga horaria minima de uma hora por dia
durante o periodo de execugdo dos servigcos. A fungdo deste profissional devera

constar da A.R.T. respectiva e acompanhamentos regulares na obra.
Encarregado Geral

O Executante mantera em obra, além de todos os demais operarios necessarios,
um Encarregado Geral que deve permanecer integralmente no canteiro de obras,
durante o periodo de execucdo dos servicos e que devera estar sempre presente para

prestar quaisquer esclarecimentos necessarios a Fiscalizacao.

O cumprimento da permanéncia de cada profissional no canteiro de obras sera
atestado pela Fiscalizacdo e comprovada por meio da folha de pagamento que a
CONTRATADA apresenta para fim de medicéo, ficando a CONTRATADA passivel das
punicBes cabiveis e glosa de pagamentos caso ndo disponha integralmente do

profissional na obra.

Critério de Medicdo e Pagamento

A medicao do servico serd em unidade (und) do servico executado.

10
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2 SERVICOS PRELIMINARES:

2.1 PLACA DA OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO:

Sera colocada em local indicado pela FISCALIZA(;AO, constituida de
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, fixada em estrutura de madeira de lei, obedecendo
ao modelo e dimenséo fornecida pela CONCEDENTE.

Devera ser afixada placa identificadora de obra, em local visivel, no modelo
padrdao da CONCEDENTE (3,00 x 2,00 metros), preferencialmente no acesso principal
do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizacdo. A
mesma deve ser confeccionada em chapa plana, metdlica, galvanizada, em material
resistente as intempéries. As informagfes deverdo estar em material plastico
(poliestireno), para fixacdo ou adesivagédo nas placas. Quando isso nao for possivel,
as informagBes devem ser pintadas a 6leo ou esmalte. Recomenda-se que as placas
sejam mantidas em bom estado de conservacgéo, inclusive quanto a integridade do

padréo das cores, durante todo o periodo de execuc¢édo das obras.

A placa da obra devera ser fixada e mantida até a entrega, de maneira a nédo

interromper o transito de operarios, materiais e equipamentos.

AREA PARA NOME

DO OBJETO

DESCULPE O TRANSTORNO. O PARA ESTA DE VOLTA AO TRABALHO.

Valor do Contrato

RS 2000200, XX
Executor Recurso Contratada
Assinatura Secretaria de Estado de
SEDOP  Desenvolvimento Urbano
po ) e ) oo ed ¢ Obras Piblicas
X X
Periodo de Execugéo GOVERNO DO
XX meses * !

Figura 1: Modelo de Placa da Obra.
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Critério de Medicdo e Pagamento

O critério de medicdo da Placa serd por unidade, contabilizada, apesar da
guantidade estar expressa em m2 (metro quadrado), somente sera pago quando
executada e instalada a unidade inteira com a metragem quadrada definida em

orgcamento.

2.2. LOCACAO DA OBRA A TRENA

Locacdo da obra deverd serd executada por profissional habilitado que
devera implantar marcos (estaca de posicdo), com cotas de nivel perfeitamente

definidas para demarcacédo dos eixos.

Devera ser observado o nivelamento e alinhamento das sapatas e pilares
para manter as dimensdes e geometria do terreno, devendo ser utilizado qualquer
método previsto nas normas de execucdo e obedecendo rigorosamente o projeto

executivo.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA e verificacdo do alinhamento
geral de acordo com o projeto. Caso o terreno apresente problemas com relacdo aos
niveis, a CONTRATADA devera comunicar por escrito & FISCALIZACAO a fim de que

a mesma apresente solugéo para o problema.

Critério de Medi¢cédo e Pagamento

A medicao do servico serd em metro quadrado (m2) do servi¢co executado

3 MOVIMENTAGCAO DE TERRA:

3.1. ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA

Itens e suas Caracteristicas

. Pedreiro e servente responsaveis pela escavagdo com uso de
equipamentos manuais.
Execucéo

. Marcar no terreno as dimensdes dos blocos e/ou sapatas a serem

escavados;
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. Executar a cava utilizando pa, picareta e ponteira; - Ap0s 0 arrasamento
das estacas, no caso de blocos, finalizar a escavacdo do fundo e realizar o
nivelamento;

o Retirar todo material solto do fundo.

. Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques

de armadura desta especificados em projeto de fundacbes.

Critério de Medi¢cdo e Pagamento

A medicao serda em metro cubico (m3) de servico executado.

3.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE
Os servicos de reaterro que forem necessarios serdo executados com
material arenoso, limpo, em camadas de 20 (vinte) cm de altura maxima, assim como
posteriores fendas, trincas e desniveis por recalques das camadas aterradas. Os
empréstimos de material necessarios a complementacdo de aterros serdo de

responsabilidade da CONTRATADA, constituindo-se de material arenoso e limpo.

O material excedente devera ser retirado para local especifico, a ser definido

pela Fiscalizacéo.

Itens e suas Caracteristicas

o Servente: profissional que langca o material, de forma manual, para o
interior da vala e manipula o soquete de apiloamento de solos.

Execucéo

. Langamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de
apiloamento manual com soquete.

. O reaterro deve atender as exigéncias da NR 18.

Critério de Medicao e Pagamento

A medicdo sera em metro cubico (m3) de servi¢o executado.
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4 FUNDACOES
4.1. BLOCOS DE COROAMENTO E ARRANQUES

4.1.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS.

Itens e suas Caracteristicas

. Concreto magro para lastro, tragco 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita
1) em massa de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600I, fator

agua/cimento de 0,75.

Execucéo

o Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre

lastro de brita.

. Em &reas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas

conforme utilizag&o ou previsto em projeto.

o Nivelar a superficie final.

Apés vigorosa compactacdo do solo, deve ser langado o concreto magro no
fundo das valas com espessura de 3 cm, o servigo inclui o langamento do concreto e 0

acabamento do servico com o pedreiro de obras.

O lancamento do concreto, bem como o preparo deste deverd seguir 0s
critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. Deverda ser utilizado o
traco de concreto 1:4,5:4,5 os materiais da empresa a ser utilizado deverdo ser
encaminhados a Fiscalizacdo. Esse lastro tem a funcdo de nivelar o terreno e evitar a
perda de agua do concreto estrutural para o solo sobre o qual esta assente. A
execucdo dos elementos estruturais s6 podera ser iniciada apds cura do lastro de

concreto.

O preparo do concreto magro deverd ser com a utilizacdo de betoneira. O
langcamento do concreto, bem como o preparo deste devera seguir 0s critérios

normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade.

Critério de Medicao e Pagamento

A medicdo sera em metro cubico (m3) de servico executado.
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4.1.2. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

Itens e suas Caracteristicas

. Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e
largura de 30,0cm, fornecida em pecgas de 4m

. Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para
férma - Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma

o Prego de ago com cabega dupla 17x27 (2 1/2 x 11)

. Prego polido com cabeca 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, didametro
2,4mm) - Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada
em agua — desmoldante para férma de madeira hidrossoltvel

. Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para

disco de diametro de 10” (250mm)

Execucgéo

. A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e
realizar o corte das pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto,
observar perfeita marcacdo das posicdes dos cortes, utilizando trena metalica
calibrada, esquadro de bracgos longos, transferidor mecénico ou marcador eletrdnico
de angulo, etc;

. Pregar os sarrafos nas tdbuas, de acordo com o projeto, para compor
0s painéis que estardo em contato com o concreto;

. Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme projeto de
fabricacédo. - Fazer a marcacao das faces para auxilio na montagem das formas.

. Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e prega-las com prego de
cabeca dupla.

. Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no

terreno.

Critério de Medicéo e Pagamento

A medicdo sera em metro quadrado (m?) de servi¢o executado.
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4.1.3. CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

O servigo inclui o fornecimento e preparo do concreto com resisténcia
caracteristica de 25Mpa para a base dos muros em alvenaria com altura conforme
projeto, pode ser considerada a utilizacdo de seixo rolado no lugar da brita tipo 1 e 2,
respeitando-se a resisténcia caracteristica de 20Mpa, sendo facultada a Fiscalizagédo
guando achar conveniente, solicitar a realizacdo de ensaios para atestar a resisténcia
do concreto. A CONTRATADA devera fornecer antes do inicio da obra o trago
especifico dos materiais que serdo utilizados para a FISCALIZACAO, bem como expor
este tragco em local que possibilite a facil consulta deste na hora de confecciona-lo
(sugestéo proximo a betoneira). O preparo, transporte e langamento deverdo seguir as

normas técnicas vigentes sobre o0 assunto.

Todos os componentes do concreto deverdao ser medidos em peso. A agua e
os aditivos liquidos poderdo ser determinados por pesagem ou em volume. E vedado
0 carregamento da betoneira acima de sua capacidade ou a execucdo de operacdes
gue violem as recomendacdes do Fabricante. A betoneira devera ser limpa apés cada
periodo de producdo de modo que o material que eventualmente ficou aderido seja
removido e, portanto, ndo prejudique as futuras betonadas. Concreto parcialmente

endurecido ndo devera ser reaproveitado para nova mistura.

Para o concreto feito na obra, o cimento podera ser medido por contagem de
sacos, tomadas as devidas precaucdes para garantir a exatiddo do peso declarado de
cada saco, e os agregados medidos em recipientes (padiolas) com dimenstes

definidas nos estudos de dosagem, previamente aferidas e aprovadas.

A cura e protecdo das superficies de concreto, desde o término de cada
langcamento, sdo de responsabilidade da Contratada, que devera providenciar todos os
meios necessarios para que o endurecimento do concreto ocorra de maneira
adequada. Durante o langamento, adensamento e acabamento superficial, o concreto
devera ser protegido da perda d’agua provocada pela insolagéo direta, incidéncia de
ventos ou baixa umidade relativa do ar. Esta protecdo evita a fissuracdo associada a
retracao plastica do concreto. O concreto também devera ser protegido da acao direta

de chuvas fortes, através de sua cobertura com lonas plésticas.

ltens e suas caracteristicas
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. Concreto dosado em obra, classe de resisténcia C30, com brita 1,

relagdo agua/cimento igual a 0,52, preparo mecanico em betoneira de 600 litros.

Execucéo

. Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras
atendem a todas as disposi¢Oes do projeto estrutural;

. Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos
elementos, nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento;

. Ap0s verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem
dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao, lancar o material com
a utilizacdo de jericas e adensa-lo com uso de vibrador de imersdo, de forma a que
toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

° Realizar o acabamento dos blocos e das vigas baldrames com uso de

desempenadeira, garantindo uma superficie uniforme.

Critério de Medicéo e Pagamento

A medicdo serd em metro cubico (m3) de servico executado.

41.4. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

No momento do langcamento deverdo ser levados em consideracdo alguns

cuidados essenciais para uma boa concretagem. Tais como as seguintes:

- Qualquer armadura tera recobrimento de concreto nunca menor que as

espessuras prescritas no projeto e na NBR-6118.

-Para garantia do cobrimento minimo, preconizado em projeto, deveréo ser
confeccionadas pastilhas de concreto ou utilizados espacadores de PVC com
espessuras iguais ao cobrimento previsto. As pastilhas de concreto (“cocadas”)

deverdo ser providas de arames de fixagcdo nas armaduras.

- Para manter o posicionamento da armadura, nas operacdes de montagem,
lancamento e adensamento de concreto, deverdo ser utlizados fixadores e
espacadores, para que fiqgue garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto
e que essas pecas sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a néo

provocarem manchas ou deterioracdo nas superficies externas.
17
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- Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servicos

deverdo estar dispostas de modo a néo acarretar deslocamento das armaduras.

- As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidacéo, por meio de
pintura com nata de cimento ou zarcdo. Ao ser retornada a concretagem as barras de

espera deverdo ser limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

- O langamento do concreto obedecera a plano prévio especifico e aprovado
pela FISCALIZACAO, ndo se tolerando juntas de concretagem ndo previstas no

referido plano.

A CONTRATADA comunicara previamente a FISCALIZACAO, em tempo
habil, o inicio de toda e qualquer operacdo de concretagem, a qual somente podera

ser iniciada apés sua correspondente liberacao.

O inicio de cada operacao de langamento esta condicionado a realizagdo dos
ensaios de abatimento (“Slump Test’) pela CONTRATADA, na presenga da
FISCALIZACAO, em cada betonada ou caminh&o betoneira.

O concreto s6 sera langcado depois que todo o trabalho de formas, instalacéo
de pecas embutidas e preparacdo das superficies esteja inteiramente concluido e
aprovado. Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com
argamassa proveniente de concretagem deverdo ser limpas antes que o concreto

adjacente ou de envolvimento seja lancado.

O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto for possivel
praticar, diretamente em sua posicédo final, e ndo devera fluir de maneira a provocar

sua segregacao.

O lancamento sera continuo e conduzido de forma a nao haver interrupcoes

superiores ao tempo de pega de concreto.

A FISCALIZACAO s6 podera autorizar o langamento do concreto nas formas

apos a verificacdo e aprovacéo de:

e Geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas;

e Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia
de suas amarracgoes;

¢ Montagem completa das pecas embutidas na estrutura, como

tubulagdes, eletrodutos e chumbadores;
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o Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus apoios;
e Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e
e Vedacgéao das formas.
Durante e imediatamente apds o langcamento, o concreto devera ser vibrado

sua trabalhabilidade. O

BN

ou socado continuamente com equipamento adequado a
adensamento serd executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em
formas. Durante o adensamento, tomar as precaucdes necessarias para que nao se
formem ninhos ou haja segregacdo dos materiais. Evitar a vibracdo de armadura para

gue ndo se formem vazios em seu redor, com prejuizo de aderéncia.

Execucéo

. Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras
atendem a todas as disposi¢cdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram
adequadamente instalados nas férmas (gabaritos para introducao de furos nas vigas e
lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

. Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos
elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condicdo
de estanqueidade das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;

. Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o0 traco declarado
corresponde ao pedido de compra, se 0 concreto estd com a trabalhabilidade
especificada e se nao foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo
decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) — verificagdes com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;

. Apés a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e
moldagem de corpos de prova para controle da resisténcia & compressao do concreto,
lancar o material com a utilizagdo de baldes e funil e adensa-lo com uso de vibrador de
imersdo, de forma a que toda a armadura e o0os componentes embutidos sejam
adequadamente envolvidos na massa de concreto;

. Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004,
a fim de néo se formarem ninhos, evitando-se vibracbes em excesso que venham a
causar exsudacao da pasta / segregacdo do material;

o Conferir o prumo da estrutura ao final da execugao.

Critério de Medicédo e Pagamento

A medicao serda em metro cubico (m3) de servi¢co executado.
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4.1.5. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS

Itens e suas Caracteristicas

. Emulsao asfaltica com elastdmeros para impermeabilizacéo.

Execucéo

° A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas,
pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes;

. Aplicar a emulsao asféltica com brocha ou trincha;

. Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demdo em sentido
cruzado ao da primeira demao;

. Apos a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos
emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma lamina
d’agua de cerca 5 cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum

vazamento.

Critério de Medicao e Pagamento

A medicdo sera em metro quadrado (m?) de servi¢o executado.

4.1.6. ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM — MONTAGEM

4.1.7. ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM — MONTAGEM

Utilizar seguintes armacdes, conforme disposicdo em projeto, para confec¢ao

de fundacoes:
Armacao a¢o CA-50, @ 6,3mm — Fornecimento / Corte / Dobra / Colocagéao.
Armacao ago CA-50, @ 10,0 mm — Fornecimento / Corte / Dobra / Colocagao.
Recomendacao

O ferreiro armador devera cortar todos os ferros de um mesmo diametro,

antes de iniciar o trabalho com ferros de outro didmetro. Devera ser preparado um
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plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as

perdas.

Itens e suas Caracteristicas

. Pecas de aco CA-50 com 6,3 mm de didametro, previamente cortadas e
dobradas no canteiro.

. Arame recozido n® 18 BWG, diametro 1,25 mm

° Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado

Execucéo

. Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o0 projeto
estrutural;

° Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no méximo 50cm
e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

. Apoés a execucado do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e

fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
Armacao

A armacdo sera executada sobre as préprias formas, no caso de vigas e
lajes, usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares sera executada
previamente. A fixacao entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido N°18.
Os ferros deverdo ser bem amarrados, mantendo-se 0s espacamentos e as posicdes

previstas no projeto estrutural.

Critério de Medicdo e Pagamento

A medicéo sera em quilograma (kg) de servico executado.

5 SUPERESTRUTURA
5.1. PILARES

5.1.1.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,28 M2,
PE-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZACOES.

Itens e suas Caracteristicas
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. Fabricacdo de férma para pilares circulares - contém compensados,
tabuas, sarrafos e demais dispositivos de travamento e acoplagem, em madeira, para
auxiliar na montagem.

. Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para
férma (gastalho).

. Aprumador metdlico de pilares com altura e angula regulaveis, Hmax =
3,10m.

. Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa
emulsionada em agua - desmoldante para forma de madeira hidrossolavel.

. Prego de aco com cabeca dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, didmetro

3mm).

Execucéo

. A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura,
posicionar os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medi¢des e conferéncias com
trena metalica, esquadros de bragos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os
gastalhos na laje com pregos de aco ou recursos equivalentes;

. Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em
toda a face interna da férma (molde);

. Apo6s posicionamento das armaduras e dos espacadores, justapor as
duas metades da férma de pilar circular (cambotas), cuidando para que figuem
solidarizadas no gastalho inferior;

. Realizar o travamento das cambotas por meio das semi-gravatas e das
tabuas laterais, utilizando pregos com cabeca dupla;

o Introduzir os aprumadores metdlicos e outros eventuais
contraventamentos previstos no projeto das férmas;

° Conferir dimensdes internas (didmetro e altura), prumo, nivel e
ortogonalidade do conjunto usando esquadro metalico e prumo de face aplicado
sempre que possivel pelo lado interno da férma;

. Promover a retirada das férmas de acordo com o prazo indicado no
projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

. Logo apds a desfébrma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de

forma adequada para impedir 0 empenamento.

Critério de Medi¢cdo e Pagamento
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A medicao serda em metro quadrado (m2) de servico executado.

5.1.2.ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM

5.1.3.ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

Utilizar seguintes armacdes, conforme disposicdo em projeto, para confec¢ao

de fundacoes:
Armacao ago CA-50, @ 6,3mm — Fornecimento / Corte / Dobra / Colocagéo.
Armacao aco CA-50, @ 20,0 mm — Fornecimento / Corte / Dobra / Colocagao.
Recomendacéao

O ferreiro armador devera cortar todos os ferros de um mesmo diametro,
antes de iniciar o trabalho com ferros de outro didmetro. Devera ser preparado um
plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as

perdas.

Itens e suas Caracteristicas

. Pecas de aco CA-50 com 6,3 mm de diametro, previamente cortadas e
dobradas no canteiro.

. Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

o Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado

Execucéo

. Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o0 projeto
estrutural;

o Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm
e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

o ApOs a execugdo do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e

fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
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Armacao

A armacdo sera executada sobre as proprias formas, no caso de vigas e
lajes, usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares sera executada
previamente. A fixacdo entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido N°18.
Os ferros deverdo ser bem amarrados, mantendo-se 0s espacamentos e as posicoes

previstas no projeto estrutural.

Critério de Medicdo e Pagamento

A medicao serd em quilograma (kg) de servico executado.

5.1.4.CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL
A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

ltens e suas Caracteristicas

. Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, com brita O e

1, slump =100 +/- 20 mm, excluindo o servigo de bombeamento.

Execucéao

o Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras
atendem a todas as disposi¢cdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram
adequadamente instalados nas férmas (gabaritos para introducao de furos nas vigas e
lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

° Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos
elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condicdo
de estanqueidade das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;

. Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado
corresponde ao pedido de compra, se 0 concreto estda com a trabalhabilidade
especificada e se nao foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo
decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) — verificacbes com base na
Nota Fiscal / documento de entrega;

. Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e
moldagem de corpos de prova para controle da resisténcia & compressao do concreto,

lancar o material com a utilizacdo de baldes e funil e adensa-lo com uso de vibrador de
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imersdo, de forma a que toda a armadura e o0s componentes embutidos sejam
adequadamente envolvidos na massa de concreto;

. Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004,
a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibracdes em excesso que venham a
causar exsudacéo da pasta / segregacdo do material;

. Conferir o prumo dos pilares ao final da execucéo.

Critério de Medi¢cdo e Pagamento

A medicao serd em metro cubico (m3) de servico executado.

6 COBERTURA
6.1. ARCOS TRELICADOS

6.1.1.ARCO TRELICADO - BANZOS: PERFIL U 127X50X3,04
MONTANTES DIAGONAIS PERFIL 2XL, PINTADOS COM FUNDO
ANTICORROSIVO E TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO (DUAS DEMAOS),
INCLUSO ICAMENTO COM GUINDASTE HIDRAULICO

Itens e suas caracteristicas

. Montador de estrutura metalica
° Servente

. Perfil udc ("u" dobrado de chapa) simples de aco laminado,
galvanizado, astm a36, 127 x 50 mm, e= 3 mm;

. Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e
1/4",

. Solda de topo em chapa/perfil/tubo de ago chanfrado, espessura=3/8".

. Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2;

. Parafuso m16 em ac¢o galvanizado, comprimento = 300 mm, didmetro =
16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada

. Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcéo) aplicada a rolo ou

pincel sobre superficies metélicas (exceto perfil) executado em obra (por deméo).

Execucéo

. Perfil udc ("u" dobrado de chapa) simples de acgo laminado,
galvanizado, astm a36, 127 x 50 mm, e= 3 mm, utilizado como elemento estrutural;
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. Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e
1/4" utilizado para execucdo das ligacdes entre as pecas;

. Aproximar e alinhar as pecas que serdo soldadas. Fornecendo
adequada corrente de soldagem, iniciar o filete de solda aplicando com velocidade
constante e moderada para que o material se deposite corretamente no chanfro. Caso
seja necessario, remover a escoria e realizar novos passes até o preenchimento
completo do chanfro;

o Limpeza da peca manualmente para remocédo de pd e outros detritos.
Preparagéo da tinta esmalte sintético premium fosco com solvente diluente a base de
aguarras conforme orientacdo do fabricante. Aplicacdo de uma deméao de tinta na
superficie metalica com pincel ou rolo;

. Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescépica 40 m,

utilizado para movimentacédo e icamento das pecas.
Critério de medicao e Pagamento

A medicao serda em unidade (und) de servico executado.

6.2. TERCAS

6.2.1.FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TERGCAS, PERFIL U
C125X50X17X3.04, INCLUINDO PINTURA ANTIFERRUGINOSA, PINTURA COM
ESMALTE SINTETICO FOSCO (2 DEMAOS) E ICAMENTO COM GUINDASTE
HIDRAULICO.

Itens e suas caracteristicas

o Montador de estrutura metalica

. Servente

. Perfil agco estrutural em "u" - c125x50x17x3.04

. Solda de topo em chapa/perfilitubo de a¢o chanfrado, espessura=3/8"

. Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcéo) aplicada a rolo ou
pincel sobre superficies metdlicas (exceto perfil) executado em obra (por demao).

. Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m,
capacidade maxima 60 t, poténcia 260 kw - chp diurno.

. Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescépica 40 m,

capacidade maxima 60 t, poténcia 260 kw - chi diurno.
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Execucéo

. Perfil agco estrutural em "u" - c125x50x17x3.04, utilizado como elemento
estrutural;

. Aproximar e alinhar as pecas que serdo soldadas. Fornecendo
adequada corrente de soldagem, iniciar o filete de solda aplicando com velocidade
constante e moderada para que o material se deposite corretamente no chanfro. Caso
seja necessario, remover a escoéria e realizar novos passes até o preenchimento
completo do chanfro;

o Limpeza da peca manualmente para remocao de pé e outros detritos.
Preparagéo da tinta esmalte sintético premium fosco com solvente diluente a base de
aguarras conforme orientacdo do fabricante. Aplicacdo de uma deméao de tinta na
superficie metalica com pincel ou rolo;

. Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m,

utilizado para movimentacédo e icamento das pecas.
Critério de medicao e Pagamento

A medicao serda em unidade (und) de servico executado.

6.3. CONTRAVENTAMENTOS E LINHAS DE CORRENTE

6.3.1.FABRICACAO E INSTALACAO DE CONTRAVENTAMENTO COM
BARRA DE ACO CA 25 DIAMETRO DE 10MM COM COMPRIMENTO DE 5,85M E
ESTICADORES TIPO OLHAL-OLHA NAS EXTREMIDADES

6.3.2.FABRICACAO E INSTALACAO DE LINHAS DE CORRENTE COM
BARRA DE ACO CA 25 DIAMETRO DE 10MM COM COMPRIMENTO DE 25,30 M E
ESTICADORES TIPO OLHAL-OLHA NAS EXTREMIDADES

Itens e suas Caracteristicas

. Vergalhdo de aco CA-25 de didmetro de 10,0 mm, fornecido em barras
de 12 m.

Execucéo
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. Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de
trabalho, realizar o corte das barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da
estrutura;

. Apés a liberacdo das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho
com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras;

. Executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra

compativel com a bitola do vergalh&do correspondente.
Critério de medicao e Pagamento

A medicdo sera em unidade (und) de servico executado.

6.4. TELHAMENTO

6.4.1.Cobertura - telha em ac¢o galvanizado e=0,5mm

Itens e suas caracteristicas

. Servente

. Telhadista

. Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm
para fixag@o de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao

. Telha de aco galvanizado trapezoidal, a = *40* mm, e = 0,5 mm, sem
pintura

. Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor

trifasico de 1,25 cv - chi diurno
Execucdo

o Na execucéo dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos
EPI's necessarios, sendo que os cintos de seguranga trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a ter¢as ou ganchos vinculados a estrutura;

. Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as
tercas, sendo as tdbuas providas de dispositivos que impecam seu escorregamento;

. Antes do inicio dos servicos de colocagdo das telhas devem ser
conferidas as disposicbes de tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de

contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas,

28

Travessa Belém, n° 768, Bairro Jardim Europa — Cep: 68193-000
Fone(93) 3528-1150/1150 - CNPJ: 10.221.786/0001-20



PREFEITURA DE

NOVO PROGRESS0 4

AVANCA PROGRESSO
GESTAO 2021/2024

de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao
recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

. A colocacado deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas
na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral
para a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido
contrario ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); -
Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando
parafuso autoperfurante (terca em perfil metélico) ou haste reta com gancho em ferro
galvanizado (terca em madeira);

o Na fixacdo com parafusos ou hastes com rosca ndo deve ser dado

aperto excessivo, que venha a amassar a telha metalica.
Critério de medicao e Pagamento

A medicdo serd em metro quadrado (m?2) de servigo executado.

7 FECHAMENTOS

7.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TERCAS, PERFIL
C125X50X17X3.04, INCLUINDO PINTURA ANTIFERRUGINOSA, PINTURA COM
ESMALTE SINTETICO FOSCO (2 DEMAOS) E ICAMENTO COM GUINDASTE
HIDRAULICO

Itens e suas caracteristicas

o Montador de estrutura metalica

. Servente

. Perfil aco estrutural em "u" - c125x50x17x3.04

. Solda de topo em chapa/perfilitubo de a¢o chanfrado, espessura=3/8"

. Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarc&o) aplicada a rolo ou
pincel sobre superficies metdlicas (exceto perfil) executado em obra (por demao).

. Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescépica 40 m,
capacidade maxima 60 t, poténcia 260 kw - chp diurno.

. Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescépica 40 m,

capacidade maxima 60 t, poténcia 260 kw - chi diurno.

Execucéo
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Perfil aco estrutural em "u" - c125x50x17x3.04, utilizado como elemento
estrutural;

. Aproximar e alinhar as pecas que serdo soldadas. Fornecendo
adequada corrente de soldagem, iniciar o filete de solda aplicando com velocidade
constante e moderada para que o material se deposite corretamente no chanfro. Caso
seja necessario, remover a escoria e realizar novos passes até o preenchimento
completo do chanfro;

o Limpeza da peca manualmente para remocao de pé e outros detritos.
Preparagéo da tinta esmalte sintético premium fosco com solvente diluente a base de
aguarras conforme orientacdo do fabricante. Aplicacdo de uma deméao de tinta na
superficie metalica com pincel ou rolo;

. Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m,

utilizado para movimentacédo e icamento das pecas.
Critério de medicao e Pagamento

A medicao sera em metro linear (m) de servico executado.

7.2. COBERTURA - TELHA EM ACO GALVANIZADO E=0,5MM
Itens e suas caracteristicas
. Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm
para fixagdo de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedagéo
. Telha de aco galvanizado trapezoidal, a = *40* mm, e = 0,5 mm, sem
pintura
. Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor

trifasico de 1,25 cv - chi diurno
Execucéo

. Na execucdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos
EPI's necessarios, sendo que os cintos de seguranga trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura;

. Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as
tercas, sendo as tabuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento;

. Antes do inicio dos servicos de colocagcdo das telhas devem ser
conferidas as disposicbes de tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de

contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tergas,
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de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao
recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

. A colocacao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas
na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral
para a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido
contrario ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); -
Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando
parafuso autoperfurante (terca em perfil metélico) ou haste reta com gancho em ferro
galvanizado (terca em madeira);

o Na fixagcdo com parafusos ou hastes com rosca ndo deve ser dado

aperto excessivo, que venha a amassar a telha metalica.
Critério de medicao e Pagamento

A medicao serda em metro quadrado (m?) de servigo executado.
8 DRENAGEM PLUVIAL

8.1. CALHA EM CHAPA GALVANIZADO.

A calha de chapa galvanizada sera instalada em todo o perimetro da cobertura.
A colocagdo das calhas sera iniciada das bordas da cobertura. As telhas deverao
transpassar as calhas em pelo menos 10cm, de maneira a garantir o recolhimento

efetivo da agua e evitar infiltragdes, conforme detalhes em projeto.

Execucéo

. Na execucédo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos
EPI's necessarios, sendo que os cintos de seguranga trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca as
ripas, que poderdao romper ou soltar com certa facilidade).

. Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as
tercas ou caibros, sendo as tabuas providas de dispositivos que impecam seu
escorregamento.

. Durante a execuc¢do, parafusar os suportes para calha na estrutura do
telhado, observando o caimento minimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores.

. A distancia maxima entre suportes deve ser de 60cm.

o Posicionar a calha no suporte e fixar as emendas nos pontos previstos.
Critério de Medicdo e Pagamento
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A medicdo serd em metro linear (m) de servico executado, e 0 pagamento

apos a completa instalagéo do trecho.

8.2. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS

Itens e suas caracteristicas

o Tubo de PVC, Série Reforgada, com diametro nominal de 150 mm para
aplicacdo em instalacdes prediais de esgotamento de 4guas pluviais;

. Solucédo limpadora para juntas soldaveis em frasco plastico com 1.000
CM3;

. Adesivo para fixagédo das pecas de PVC em frasco com 850 gramas;

. Lixa d*agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

Execucéo

. Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apés
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugao desengordurante das superficies a
serem soldadas;

o Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solugéo limpadora;

. O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexéo e na ponta do tubo;
apos a juncao das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam
o PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos.

. Apo6s soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulacao as

pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

Critério de medicao e Pagamento

A medicao serd em metro linear (m) de servico executado.

8.3. FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES
QUE 75 MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM
PERFILADO EM ALVENARIA.

Itens e suas caracteristicas

o Encanador ou bombeiro hidraulico;

. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico;

. Abracadeira metdlica rigida, TIPO D 3” para tubos de PPR, com
diametros de 85, 89, 110, 114 mm.
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Execucéo

. Verificacdo do projeto;

. Paosicionamento da tubulacao;

. Colocacéo da abracadeira;

. Fechamento através de parafusos.

Critério de medicdo e Pagamento

A medicdo sera em metro linear (m) de servigco executado.

8.4. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CANALETA EM ALVENARIA,
IMPERMEABILIZADA, COM TAMPA EM CONCRETO E CAMADA DRENANTE DE
SEIXO.

A execucdo das canaletas se dard com o intuito de que as mesmas auxiliem
no escoamento das aguas pluviais.
A canaleta sera em alvenaria, com tampa em concreto armada, chapiscada,

rebocada e impermeabilizada.

Iltens e suas caracteristicas

. Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m;

. Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal de
9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com area liquida menor que 6m2 sem vaos e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira, chapiscada, rebocada e
impermeabilizada.

. Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros,
taxa de ago aproximada de 30kg/m3, para tampa da canaleta.

. Camada auto drenante com seixo.

Execucéo

. A composicdo é valida para escavacdo manual com profundidades de
até 1,30 m. O servente profissional deve executar a escavacéo da vala com o uso de
equipamentos manuais. Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. A
escavacao deve atender as exigéncias da NR 18;

. Para a alvenaria de vedacdo deve-se posicionar os dispositivos de
amarracao da alvenaria de acordo com as especificagées do projeto e fixa-los com uso
de resina epdxi em seguida demarcar a alvenaria, materializacdo dos eixos de

referéncia, demarcacdo das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais,
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posicionamento dos escantilhBes para demarcacao vertical das fiadas, execucdo da
primeira fiada. Elevar a alvenaria com o assentamento dos blocos com a utilizacdo de
argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordes continuos.

. Finalizado a contencdo da vala procede-se a preparar o fundo da vala
para receber o assentamento das redes de esgoto, drenagem ou aguas. O servigo
consiste na limpeza, regularizacdo e ajuste de declividade, conforme previsto em
projeto, do fundo da vala. Quando previsto em projeto, € feito a execuc¢ao de um lastro
com material granular. O lancamento do material na vala pode se dar de forma manual
ou mecanizado. Demais servicos como o0 assentamento da tubulacdo e reaterro nao

estao inclusas nesta composicao;

Critério de medicao e Pagamento

A medicao sera em metro (m) de servico executado.

8.5. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS.

Iltens e suas caracteristicas

. Joelho de 90 Graus em PVC, Série Reforcada, com didmetro nominal
de 150 mm para aplicacdo em instalacBes prediais de esgotamento de aguas pluviais
para conexfes com junta elastica;

. Anel de borracha para conexdes de agua pluvial, didmetro nominal de
15mm;

° Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha

(pote de 500 gramas).

Execucéo

° Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da
bolsa;

. Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

o Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

. Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

o Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso

de tubulacdes expostas e 2 mm para tubulacbes embutidas, tendo como referéncia a
marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatagdo e
movimentagao da junta.
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Critério de medicao e Pagamento

A medicéo serd em unidade (und) de servico executado.

8.6. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS.

Itens e suas caracteristicas

. Joelho de 45 Graus em PVC, Série Reforcada, com diametro nominal
de 100 mm para aplicacdo em instalacbes prediais de esgotamento de aguas pluviais
para conexfes com junta elastica;

. Anel de borracha para conexdes de agua pluvial, diametro nominal de
100mm,;

. Pasta lubrificante para tubos e conexdes de PVC com anel de borracha

(pote de 500 gramas).

Execucéo
o Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da
bolsa;

. Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

o Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta.
. Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
. Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso

de tubulagdes expostas e 2 mm para tubulacdes embutidas, tendo como referéncia a
marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatagcdo e

movimentacao da junta.

Critério de medigcdo e Pagamento

A medicdo serd em unidade (und) de servico executado.

9 PINTURA

9.1. APLICACAO DE PINTURA PVA SOBRE PILARES

A CONTRATADA devera, antes de aplicar a tinta, preparar a superficie
tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, 6leos, poeiras, ceras, resinas, sais

soluveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada.
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As superficies de acabamento (paredes, tetos, forros e esquadrias de
madeiras) receberdo acabamento em massa base latex acrilica, que deverdo ser
lixadas, além de verificado o perfeito nivelamento das superficies antes da aplicacédo

da tinta.

7

Antes da realizacdo da pintura ou aplicacdo da textura é obrigatéria a
realizacdo de um teste de coloragéo, utilizando a base com a cor selecionada pela
FISCALIZACAO. Devera ser preparada uma amostra de cores com as dimensdes
minimas de 0,50 x 1,00m no proprio local a que se destina, para aprovacdo da

FISCALIZACAO.

As camadas serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.
Para a execucdo de qualquer tipo de pintura as superficies a serem pintadas seréo
cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras
e outras substéncias estranhas, serdo protegidas quando perfeitamente secas e
lixadas, cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demé&os
sucessivas, igual cuidado devera ser tomado entre demdos de tinta e de massa
plastica, observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demao de massa,
deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em

superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

As superficies e pecas deverdo ser protegidas e isoladas com tiras de papel,
pano ou outros materiais e 0s salpicos deverao ser removidos, enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessario. Serdo de
responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra

necessarios para a perfeita execucdo dos servigos acima discriminados.

Execucéo

. Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacéo.

. Diluir a tinta em &agua potavel, conforme fabricante. Aplicar duas

demaos de tinta com rolo ou trincha.

. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicacfes.
Critério de Medicdo e pagamento

A medicdo sera em metro quadrado (m?2) de servi¢o executado.
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10 LIMPEZA

10.1. LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA

Execucéo

o Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e
equipamentos, assim como as pec¢as remanescentes e sobras utilizaveis de materiais,
ferramentas e acessorios;

. Devera ser realizada a remocédo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construgdo, bem como
cuidadosamente varridos 0S seus acessos;

o A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar
outras partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que nao
prejudiquem as superficies a serem limpas;

o Particular cuidado devera ser aplicado na remocdo de quaisquer
detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies, manchas e salpicos de
tinta de todas as partes e componentes da edificacao;

. Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras
atenderdo as recomendacdes das Praticas de Construcdo. Os materiais serdo
cuidadosamente armazenados em local seco e adequados;

. Para assegurar a entrega da edificagcdo em perfeito estado, a empresa
contratada devera executar todos os arremates que julgar necessarios, bem como os
determinados pela FISCALIZACAO.

Critério de medicao e Pagamento

A medicao serd em metro quadrado (m?2) de servico executado.
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