


COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Obra: REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO RUI PIRES DE LIMA

Local: Rua das Palmeiras, BAIRRO: Rui Pires de Lima - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA

NATUREZA DO SERVIÇO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
MÃO DE OBRA					
93572	Encarregado	4,000	Mês	3.626,91	14.507,64
90777	Engenheiro	30,000	HORAS	98,15	2.944,50
93563	Almoxarife	0,000	Mês	2.975,57	0,00
88326	Vigilância noturna (vigia sem arma)	0,000	HORAS	16,91	0,00
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,000	Mês	4.091,63	0,00
93564	Apontador	0,000	Mês	2.866,22	0,00
SOMATÓRIO GERAL					
MÃO DE OBRA					17.452,14
ENCARGOS SOCIAIS(50,49%)- JÁ INCLUSO					0,00
TOTAL GERAL					17.452,14


 Arnaldo L. Morbeck Junior
 Engº Civil
 CREA GO 7043/D