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JUSTIFICATIVA PARA SOLICITACAO DE VISITA TEC

Objeto do Processo Licitatorio: Contratacao de empresa de engenharia para execucio da
obra de Utbanizacio do Centro Cultural localizado na Rua Itaituba, Bairro Bela Vista no
municipio de novo Progresso/PA.

Venho através deste apresentar justificativa sobre a exigéncia de visita técnica em sede
de contratagio publica, que deve ser entendida como um mecanismo de cautela que busca
evitar que haja, tanto para o licitante como para a Administracao Publica, prejuizos de
natureza econdémica e/ou técnica, durante a execucao do contrato.

A finalidade da visita técnica é propiciar aos licitantes, previamente a elaboragao de
sua proposta de pregos, o efetivo conhecimento das condicoes reais do local onde sera
executado o objeto/encargo licitado. Trata-se de um direito do particular de conferir sua
propria capacidade técnica para executar o encargo, ¢ de formular sua proposta de preco com
base na realidade da contratacio, uma vez que, ao realizar a visita técnica, 0 licitante tem a
oportunidade de extrair detalhes do local de execucao da obra ou do servigo.

O objetivo da introducao da fase de vistoria prévia no edital € propiciar ao proponente
0 exame, a conferéncia e a constatagio prévia de todos os detalhes ¢ caracteristicas técnicas
do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma
forma, influir sobre o custo, preparacio da proposta e execucio do objeto, nessa linha, a
realizacio da visita técnica também ¢ um instrumento que auxilia o particular a juntar
informacoes precisas para impugnar o instrumento convocatorio. O contrario desta
solicitacio que no caso a empresa teve tempo hibil para solicitar e participar da visita técnica,
e caso discordasse de algo poderia sim pedir a impugnacio do edital pelo fato de ter
conhecimento pleno do local e do exige no edital para sua execucao.

Ao realizar a visita, o licitante pode concluir coisas que a Administracao pode nao ter
considerado no planejamento da contratagio. Isso pode ocorrer, por exemplo, no caso em
que o valor estimado pela Administracao Pablica para a execucio do objeto for incompativel
ao que, de fato, cumptiria ser repassado em virtude de determinados fatores fisicos locais,
ou ainda, quando esta estipular padrdes inadequados de execucio do objeto, o que podera
ser questionado pelo licitante.

Além de ser um mecanismo que visa resguardar o interesse do licitante, nos moldes
i4 aludidos, a exigéncia de visita técnica visa também dar maior seguranga a Administracao,
uma vez que atenua o risco da ocorréncia de extingao precoce do contrato, ou de seu
cumprimento irregular sob a justificativa, pelo particular, de que nio conhecia todas as
peculiaridades relacionadas ao local estipulado para o cumprimento do objeto.

Neste caso constatamos, na fase de planejamento, e elaboracio de projetos que a
realizacio de visita técnica ¢ imprescindivel para que o particular conheca todas as
peculiaridades do local em que o objeto sera executado e formule corretamente sua proposta,
¢ dever da Administragdo assim proceder. Por se tratar de uma obra complexa de
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Para urbanizacio de prédio piblico, devendo assim as empresas pretendentes tirar suas
davidas, questionar detalhes, até porque a exigéncia da visita a0 local da obra é que seja feita
por profissional qualificado havendo assim dialogo com o técnico ¢ de conhecimento do
objeto.

Sendo assim niao vejo irregularidade, muito pelo contrario, se a exigéncia de vistoria
técnica se justifica em face do conhecimento do local da execucao do futuro contrato
condicionar a elaboragio das propostas precisas, entio é dever da Administracio torna-la
obrigatotia, de modo a evitar que a Administracio se exponha ao risco de receber propostas
inaptas, sem a compreensiao de todos os elementos técnicos e financeiros que a efetiva
execucao do objeto demanda.

Desta forma elaboro esta justificativa, estando ciente de que os atos aqui praticados
pela equipe técnica de engenharia da Prefeitura Municipal de Novo Progresso, esti agindo
com respaldo, isso ¢ o que se extrai do disposto no art. 30, inc. 11T da Lei n° 8.666/93, in
verbis:

Art. 30. A documentacio relativa 2 qualificacio técnica limitar-se-4 a:

I1T — comprovagio, fornecida pelo 6rgio licitante, de que recebeu os documentos, e, quando
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigoes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacio;

Art. 19. Os instrumentos convocatorios devem conter o disposto no art. 40 da Lei n® 8.666,
de 21 de junho de 1993, indicando ainda, quando couber:

IV - a exigéncia de realizacio de vistoria pelos licitantes, desde que devidamente justificada
no projeto basico, a ser atestada por meio de documento emitido pela Administracio.

Lembrando que esta obra se encontra com 85% executada, desta forma a visita técnica
se torna mais que essencial para que se observem os itens a serem executados ¢ a SIuagao
atual da obra, sendo que a obra deveri ser executada e entregue corrigindo os itens
danificados, e se responsabilizando a contratada por toda a execucio da obra.

Portanto, o objetivo desta justificativa é demonstrar a finalidade da exigéncia de visita
técnica, quando ela deve ser feita e quando a Administragao opta por exigi-la, desta forma
otiento a Comissao da CPL para que exija a visita técnica no edital para a execucao deste
objeto.

\ Novo Progresso/PA, 19 de marco de 2023.
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