



COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Obra: ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. JOÃO ATILES

Local: AVENIDA JOÃO ATILES - MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PA

NATUREZA DO SERVIÇO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
MÃO DE OBRA					
93572	Encarregado	2	Mês	3,626.91	7,253.82
90777	Engenheiro	90	HORAS	99.47	8,952.30
93563	Almoxarife	0.000	Mês	3,495.69	0.00
88326	Vigilância noturna (vigia sem arma)	0.000	HORAS	23.39	0.00
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	Mês	5,442.30	10,884.60
93564	Apontador	0.000	Mês	3,535.20	0.00
SOMATÓRIO GERAL					
	MÃO DE OBRA				27,090.72
	ENCARGOS SOCIAIS(50,49%)- JÁ INCLUSO				0.00
	TOTAL GERAL				27,090.72

2			MOBILIZAÇÃO		
100947	Transporte com caminhão carroceria 9 T, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm)	10000	txkm	2.29	22,900.00

3			DESMOBILIZAÇÃO		
100947	Transporte com caminhão carroceria 9 T, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm)	4500	txkm	2.29	10,305.00

CASSIANO DO NASCIMENTO DA SILVA
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 CREA MT :51179

Cassiano N. da Silva
 Cassiano do Nascimento da Silva
 Engº Elétricista - CREA-MT-12200019895